
Gmina Płaska 

Płaska 53, 16-326 Płaska 

 

Płaska, 30.07.2024 r.  

ZPP.271.6.4.2024 

 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU 

 

 

Dotyczy postępowania pn.  „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – nr sprawy 

ZPP.271.6.2024. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem nr 2024/BZP 00389572/01, dnia 2024-07-01. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nr 

2024/BZP 00430982/01 z dnia 2024-07-25 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy w odniesieniu do treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), 

przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 

 

PYTANIA:  
 

 

 1. Czy etap III zgodnie z PFU należy pominąć w wycenie? Chodzi dokładnie o zapis “III 

ETAP. Prace uzupełniające do I etapu mające na celu wykonanie prac nie realizowanych w I 

etapie ze względu na zbyt małe środki finansowe jakie mógł przeznaczyć na te zadanie 

Inwestor”?  

2. Czy należy wykonać docieplenie stropodachów istniejących budynków? Jeżeli tak to czy ma 

być to wykonanie docieplenia od góry + nowe pokrycie dachowe? Jeżeli tak, co z istniejącą 

instalacją fotowoltaiczną znajdującą się na dachu budynku? 

 

ODPOWIEDŹ: 
 

Ad.1.  W  wycenie na tym etapie należy pominąć wykonanie prac budowlanych  dot. Etapu III 

(należy wycenić etap I i etap II). Jednocześnie zaznaczmy  że  przy opracowaniu dokumentacji 

projektowej - etap I  należy opracować na cały zakres prac opisany w PFU. 

 

Ad.2. Wybór ostatecznej kompletnej technologii remontu istniejących stropodachów   należy 

do  wykonawcy. Należy to ująć w opracowanej dokumentacji projektowej  po uprzedniej 

akceptacji rozwiązań przez  inwestora. Na części dachu jest  już  wykonana instalacja 

fotowoltaiczna o mocy ok. 10 kWp. Zamawiający zaleca czasowy demontaż tej instalacji i 



ponowny montaż po wykonaniu prac dociepleniowych i dekarskich stropodachu (wymiana 

pokrycia, obróbki blacharskie, docieplenia). Wykonanie prac  od góry wydaje  się  najbardziej 

skuteczne i sensowne. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązanie do akceptacji 

Zamawiającego. 
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