

ZP.271.2.5.2013

**Uczestnicy postępowania nr ZP.271.2.2013**

**MODYFIKACJA SIWZ W POSTĘPOWANIU NA PRZEBUDOWĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 12 DRÓG LOKALNYCH NA TERENIE GMINY PŁASKA.**

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zm.), Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie zmniejszającym zakres przedmiotu zamówienia tj.:

I. Przebudowa drogi gminnej nr 102682 kl. „L” w miejscowości Serski Las od 0+000 do 0+445 km, w zakresie przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

II. Przebudowa drogi gminnej nr 102683 kl. „L” w miejscowości Serski Las od 0+000 do 1+181,77 km, w zakresie przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

*Nastąpiła przebudowa sieci TPSA w związku z koniecznością usunięcia awarii w 2010 r. „Przebudowa infrastruktury teletechnicznej w ramach usunięcia awarii, spowodowała, że obecnie nie ma potrzeby realizować zadań zawartych w powyższych dwóch projektach.”*

III. Przebudowa drogi gminnej kl. „D” w m. Serwy od 0+100 do 0+590,29 km, w zakresie budowy i demontażu elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej niskiego napięcia.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z up. WÓJTA  
Grzegorz Młuchiewicz  
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Wykonawcy za pośrednictwem <http://ug-plaska.pbip.pl>
2. a/a