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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
pozwolenia na budowe lub zgloszenia 1 wybudowanie drogi gminnej nr 102704B w
miejscowosci  Strzelcowizna, gmina Plaska, na odcinku dlugosci okoto 1024,0mb, od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1206B Gieboki Brod - Strzelcowizna — Gorczyca wraz z
przebudowg tego skrzyzowania oraz oddanie do uzytkowania na w/w odcinku.

Przedmiotowa droga gminna nr 102704B zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
podlaskiego, powiat augustowski, gmina Ptaska, miejscowo$¢ Strzelcowizna, obreb ewidencyjny
0014 Strzelcowizna, dz. nr geod: 530, 101/2

Do zamoéwienia dotgczono kpig¢ map 1:1000 z zakresem robot.

Istniejgca droga gminna nr 102704B w miejscowosci Strzelcowizna, gmina Ptaska petni funkcje
drogi dojazdowej klasy ,,D” — dojazdowej. Droga na przedmiotowym odcinku prowadzi ruch
lokalny, stanowi cigg komunikacyjny powigzany z drogami powiatowymi , zapewnia dostep i
obsluge komunikacyjng mieszkancow. Droga przebiega w terenie o rozproszonej zabudowie
zagrodowej 1 letniskowej, przy drodze zlokalizowany jest kosciot. Droga posiada jezdni¢ o
szerokosci 5,50 m o nawierzchni bitumicznej. Na terenie inwestycji i w jej rejonie znajdujg si¢
nastepujace elementy infrastruktury technicznej: sie¢ energetyczna Nn, linia energetyczna
napowietrzna Sn, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa.

Celem inwestycji jest poprawa dostepu do drog publicznych, poprawa bezpieczenstwa
ruchu, wyremontowanie nawierzchni w celu poprawy warunkéw zycia mieszkancow.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi gminnej w systemie
»zaprojektuj-wybudu;j”.

W ramach zadania nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowaé droge o nastepujacych parametrach
technicznych:

- Droga gminna jednojezdniowa, klasa techniczna ,,D” dojazdowa;

- Predkos¢ projektowa 30 km/h;

- Szerokos$¢ podstawowa jezdni 5,50 m o nawierzchni bitumicznej;

- Na dhlugosci drogi gminnej nalezy zaprojektowac obustronne pobocza z kruszywa C50/30 szer.
min. 0,75cm;

- Konstrukcja nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR - 2;

- Zjazdy na posesje, pola

- Przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1206B Glgboki Brod - Strzelcowizna —
Gorczyca (poczatek odcinka);

- Odwodnienie powierzchniowe z rozsaczeniem do rowow drogowych, renowacja rowow
drogowych odwadniajacych, inne elementy odwodnienia np. typu korytka $ciekowe.
-Przebudowa  kolidujacej  infrastruktury  technicznej  (sieci  energetyczne,  sieci
telekomunikacyjne) w obregbie pasa drogowego na warunkach gestoréw sieci ( o ile bedzie to
wynikalo z rozwigzan projektowych);
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- Wykonanie elementow urzadzen bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie pionowe.

RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY

(Zrédto podktadu mapowego: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

LEGENDA:

| | - Lokalizacja Inwestycji

Zamodwienie obejmuje:

Czes¢ projektowa:
Sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie: ,,Remont drogi gminnej nr 102704B w
miejscowosci Strzelcowizna, gmina Plaska” wraz z:

Sporzadzenie mapy do celow projektowych w skali 1:1000 lub w skali 1:500

e Sporzadzenie materialdow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
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wymaganych przepisami szczegoétowymi.

Uzyskanie niezb¢dnych warunkéw technicznych i1 uzgodnien, w tym pozytywnej opinii
UG Ptaska,

Sporzadzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej (o ile bedzie
wymagany).

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza.

Sporzadzenie projektu budowlanego.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uzyskanie pozwolenia na budowe /ewentualnie zgloszenie robot

Sporzadzenie projektow technicznych branzy drogowej, oraz branzowych innych w
przypadku konieczno$ci usunigcia kolizji z infrastrukturg telekomunikacyjna,
energetyczng.

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wymienionych
wyzej branz.

Sporzadzenie przedmiaréw robot z podziatem na branze.

Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.

Cze$¢ wykonawczg w zakresie robot budowlanych:

Budowa uktadu komunikacyjnego z dostosowaniem do natezenia ruchu kategorii KR1-2
Roboty pomiarowe, geodezyjne, przygotowawcze, rozbiorkowe.

Roboty ziemne zwigzane z remontem korpusu drogowego i odwodnieniem
Przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury techniczne;j (telekomunikacyjnej,
energetycznej) kolidujacej z zamierzeniem inwestycyjnym ( o ile bedzie wymagana).
Budowa kanatu technologicznego KTu. Kanat technologiczny uliczny (KTu) na terenie
minimalnie powinien posiada¢ profil podstawowy 1 by¢ zabezpieczony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
Wykonanie jezdni o nawierzchni dwuwarstwowej bitumiczne;.

Wykonanie poboczy zwirowych.

Przebudowa i budowa zjazdow.

Przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa

Wykonanie humusowania i1 obsiania traw skarp i rowow.

Wykonanie oznakowania wg. projektu stalej organizacji ruchu, sporzadzenie projektu
SOR.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych - drogowych

Stan istniejacy:

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w terenie o rozproszonej zabudowie zagrodowej i
letniskowej. Posiada jezdni¢ o szerokosci 5,50 m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne
pobocza gruntowe. Na terenie inwestycji 1 w jej rejonie znajduja si¢ nastepujgce elementy
infrastruktury technicznej: sie¢ energetyczna Nn, linia energetyczna napowietrzna Sn, sie¢

6
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teletechniczna, sie¢ wodociggowa. W obrebie drogi gminnej objetej opracowaniem obiekty
inzynierskie nie wystgpuja. Na terenie inwestycji znajduje si¢ nie uformowana roslinno$¢ —
samosiejki drzew 1 krzakow. Kolidujace zakrzaczenia nalezy usung€. Istniejacy drzewostan w
przypadku kolizji przeprowadzenia prac budowlanych przy realizacji inwestycji, nalezy usung¢
po uzyskaniu decyzji na ich wycinke. Inwestycja przebiega w terenie ptaskim.

Droga gminna jest podporzadkowana do drogi powiatowej i wlaczona poprzez skrzyzowanie
proste.

Stan wymagany w dokumentacji projektowej:

Wymaga si¢ opracowanie projektu drogi gminnej klasy technicznej ,,D” dojazdowa, dla
obcigzenia ruchem KR1-2, w uktadzie przestrzennym jako jednojezdniowsg, o dtugosci okoto
1024,0 mb, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1206B Gieboki Brod - Strzelcowizna —
Gorczyca wraz z przebudowg skrzyzowania.

Wysokos$ciowo zachowaé istniejacy uktad z drobnymi korektami celem uzyskania
normatywnych dopuszczalnych minimalnych spadkéw podluznych oraz ptynnego powigzania
niwelety drogi z istniejacym uktadem komunikacyjnym, zjazdami indywidualnymi z drogi
publicznej i istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

Nalezy zatozy¢ predkos¢ projektowa 30 km/h.

Szeroko$¢ jezdni podstawowa nalezy przyja¢ jako 5,50 m o nawierzchni bitumicznej
dwuwarstwowej, pobocza szer. min. 0,75m z kruszywa C50/30.

Nalezy przewidzie¢ przebudowe przepustu fi 600mm, L=10m , wykonanie 2 $cianek czolowych
prefabrykowanych.

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukecji Nawierzchni
Podatnych 1 Potsztywnych — 2014 opracowanym w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki
Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcja Drég Publicznych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Kategoria ruchu ustalona zastata jako KR-1-2. Dla podtoza Grupa nos$nosci: G1

Glebokosci przemarzania dla gm. Ptaska = 1,40 m

KR1-KR2

G1 G2, G3, G4
a) b)

gbrne warstwy
konstrukcji nawierzchni

E:2 80 MPa (G1)
gome warstwy h 4
konstrukejl nawierzchni
Ea2 B0 MPa (G1) E:2 25 MPa (G4) dolne warstwy

} E:2 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni
grunt rodzimy w wykapie E:2 50 MPa (G2) iflub ulepszone podioze
G1 lub grunt nasypowy v

\ grunt rodzimy w wykopie
G2, G3, G4 lub grunt nasypowy

Rys. 9.1. Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu
KR1-KR2 w wykopie i w nasypie oraz wymagane wartos$ci wiérnych
modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw; a) w przypadku grupy
nosnosci podioza G1, b) w przypadku grupy nosnosci podioza G2, G3 i G4

Konstrukcja nawierzchni drogi dla KR-1-2 przy grupie nosnosci podloza G1
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Nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa:

- warstwa $cieralna z AC 118 50/70 gr. 4 cm;

- warstwa wyréwnawczo - wigzaca z AC 16W 50/70 gr. 6 cm;
- podbudowe stanowi istniejaca konstrukcja drogi

- pobocza szer. min. 0,75m z kruszywa C50/30.

1.1.2. Odwodnienie drogi

Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rozsaczeniem na pobocza, skarpy 1 do
rowow drogowych trawiastych oraz przepusty i inne elementy odwodnienia o ile b¢da konieczne
do prawidlowego odwodnienia drogi. Nalezy wykona¢ renowacje¢ rowow drogowych
odwadniajacych.

1.1.3. Zakres dotyczacy uzbrojenia technicznego

Na terenie inwestycji znajduja si¢ sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sie¢
wodociggowa. Nalezy przebudowac/zabezpieczy¢ kolidujaca infrastrukture techniczng (sieci
energetyczne, sieci telekomunikacyjne) w obrebie pasa drogowego na warunkach gestorow sieci.
Przed rozpoczeciem nalezy zlokalizowaé istniejace uzbrojenie terenu ze szczegdlnym
uwzglednieniem sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych ktére nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi — przepusty dwudzielne. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
zlokalizowa¢ sieci podziemne. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ sposobem recznym.

Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa nie wystepuja.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Teren inwestycji objety jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Plaska zatwierdzonym dnia 8 czerwca 2004 r. Uchwalg nr XI1/67/04 Rady
Gmina Plaska (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 22.06.2004 r., Nr 88, poz. 1312 z p6zn. zm.).
Dziatki przylegte do projektowanej drogi begda mogly by¢ zagospodarowane zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor — Gmina Plaska nie posiada decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach .

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do
uzyskania we wlasnym zakresie:
e Sporzadzenie mapy do celow projektowych w skali 1:1000 lub w skali 1:500.
e Sporzadzenie materialdow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegétowymi.
e Uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych 1 uzgodnien.
Sporzadzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej lub dokonanie
zgloszenia do Wod Polskich (o ile bedzie wymagany).
Wykonanie badan geotechnicznych podtoza.
Sporzadzenie projektu budowlanego
Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Uzyskanie pozwolenia na budowe/ ewentualnie zgtoszenia
Sporzadzenie projektow technicznych branzy drogowej, oraz branzowych innych w
przypadku konieczno$ci usunigcia kolizji z infrastrukturg telekomunikacyjna,
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energetyczna.
e Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t dla wymienionych
wyzej branz.
e Sporzadzenie przedmiarow i kosztoryséw robodt z podzialem na branze.
e Sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia zgodnie z pozwoleniem na budowe/zgloszeniem, zatwierdzonym
projektem architektoniczno-budowlanym (technicznym) oraz przekazania go do uzytkowania
zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 tj., ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, obowigzujacymi
przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga gminna nr 102704B w miejscowosci Strzelcowizna wraz z przebudowg skrzyzowania z
droga powiatowa nr 1206B Gleboki Bréd - Strzelcowizna — Gorezyca przewidziana do realizacji
poprawi warunki ruchu. Przedsiewzigcie poprawi jakos¢ zycia dla mieszkancoéw oraz
bezpieczenstwo. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego, spadki podluzne i poprzeczne
muszg spelnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznos$ci konstrukeji,
odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych =z przeznaczeniem drogi publicznej,
niezbednych warunkéw korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, a w
szczegolnosci na wozkach inwalidzkich.

Nalezy zastosowac¢ rozwigzania poprawiajace bezpieczenstwo uzytkownikéw drog: eliminacja z
otoczenia drogi przeszkod lub ich zabezpieczenie minimalizujace skutki ewentualnych zderzen z
pojazdami.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Branza drogowa

Jezdnia drogi gminnej

Klasa drogi ,,D” dojazdowa. Konstrukcja drogi dla kategorii ruchu KR1-2.

Zaktada si¢ szeroko$¢ jezdni podstawowa 5,50 m o nawierzchni utwardzonej (bitumiczna
dwuwarstwowa 6+4cm), oraz pobocza szer. 0,75m z kruszywa C50/30. Odwodnienie
powierzchniowe, przebudowa przepustu fi 600mm L=10m 1 inne elementy odwodnienia o ile
beda wymagane.

Skrzyzowanie z drogg powiatowa przebudowac na warunkach zarzadcy drogi.

Szacunkowe zestawienie powierzchni opracowania:

Powierzchnia jezdni i zjazdéw o nawierzchni bitumicznej — okoto 6770,00 m?;
Powierzchnia poboczy z kruszywa — okoto 1600,00 m?;

Przepust 1 600 L=10m (rury PE , PEHD SNB&, $cianki czolowe prefabrykowane)

Roboty ziemne
W zakresie robot drogowych obejmuja zdjecie humusu na poboczach, renowacja rowow,
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uzupehienie nasypoOw na zjazdach. Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod
konstrukcje nawierzchni poboczy poprzedzone beda zdjgeciem warstwy humusu oraz
profilowaniem. Zdjety humus mozna zesktadowa¢é w pryzmach celem powtornego
wykorzystania na zielence. Podloze przygotowane pod konstrukcje poboczy nalezy dogescié.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia, ktore nalezy wykonywac¢ sposobem r¢cznym.

W czasie wykonywania robot ziemnych stosowaé zalecenia norm: PN-B-02480 — Grunty
budowlane; PN-S-02205:98 — Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania;
BN-77/8931-12 — oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Zielen

Na terenie objetym inwestycja wystepuje drzewostan i zakrzaczenia (samosiejki), ktore moga
kolidowa¢ z inwestycja 1 powinny by¢ przewidziane do wycinki. Wycinke po uzyskaniu
wymaganych decyzji prowadzi¢ tylko w niezbednym ze wzgledow bezpieczenstwa zakresie.
Miejsca powstate po karczowaniu zostang pokryte humusem i zasiane trawg. W ramach
inwestycji nalezy wykona¢ humusowanie i obsianie trawa skarp i rowow.

Inzynieria ruchu

Nalezy sporzadzi¢ projekt stalej organizacji ruchu. Elementy bezpieczenstwa ruchu oznakowanie
pionowe, oznakowanie poziome i inne wg. zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu
sporzadzonego przez projektanta wykonawcy robot.

1.4.2. Ogolna charakterystyka obiektu w zakresie rozwigzan budowlano konstrukcyjnych
Szczegotowe obliczenia ilosci odprowadzanych wod, rodzaj wykopoéw i1 gruntu do zasypania
powinny zosta¢ okre$lone przez projektanta w fazie projektu budowlanego oraz ujete w
Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt. Doszczegdlowienie
rozwigzan projektowych powinno by¢ wykonane w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Dopuszcza
si¢ korekte rozwigzan technologicznych stanowigcych przedmiot niniejszego opracowania pod
warunkiem utrzymania réwnowazno$ci technicznej i funkcjonalnej, oraz pod warunkiem
zastosowania materiatow o wyzszym standardzie technicznym.

Roboty budowlane musza by¢ wykonane w sposdob powodujacy mozliwie najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego.

Wszystkie stosowane materialy wchodzace w sktad odwodnienia musza posiada¢ odpowiednie
atesty 1 odpowiada¢ Polskim Normom.

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb techniczno-eksploatacyjnych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” — cz¢$¢ 11 ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego oraz projektem technicznym 1 zatwierdzong Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robot.

Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.
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—  ksztatt wykopu — wykop waskoprzestrzenny oszalowany,

—  zabezpieczenie od obcigzen ruchem kolowym,

—  system oszalowania,

— rodzaj podtoza,

—  sposob zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

—  poziom wody gruntowej,

—  wystgpowanie i zabezpieczenie innych przewodow w wykopie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstatych
wykopow do istniejacych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wodnych 1 przyjetej
technologii montazu.

W przypadku wykonania przepustow odbidér robdt przy budowie przepustow nalezy
prowadzi¢ w oparciu o normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta rur
oraz warunki dotyczace robot ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki rur). W ramach badan i
odbioru nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zagadnienia:

— podsypka (warstwa wyréwnawcza): zgodno$ci wymiardw, rodzaj materiatu i wskaznika
zageszczenia,

— obsypka w strefie rur,

—  zgodnos$¢ wymiardw rodzaju materiatu oraz wskaznika zageszczenia,

— zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami.

Czesciowe 1 koncowy odbior techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Odbiory czgéciowe 1 koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy 1 Uzytkownika, 1 powinny by¢

potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w

przepisach zostang dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie

przeprowadzi¢ odbior.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegdlnych zakresOw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wyboér wykonawcéw odbedzie sie
zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:
e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym do realizacji zamowienia,
1 uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia

e opracowania dokumentacji techniczne;j;
e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

e opracowania projektu statej i czasowej organizacji ruchu na czas robot;

e wykonania budowy drogi wraz z towarzyszaca infrastruktura;

e obstuga geodezyjnej inwestycji;

e sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i ztozeniem w osrodku dokumentacji.
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Na etapie projektowania Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do akceptacji koncepcije
rozwigzan projektowych oraz harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo ZamoOwien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu
uzyskania uzgodnien, opinii 1 decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji drogowej/ pozwolenia na budowg/ zgloszenia.

Zamawiajacy nie posiada decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dokumentacj¢ przed zlozeniem o wydanie decyzji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (UG
Ptaska).

Wykonawca dolaczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z art. 34 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 tj., ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 1. poz. 2454) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609
ze zm.) 1 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1169). Projekt budowlany powinien obejmowac wszystkie przewidziane
do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zatrudniony
przez Wykonawce Zesp6t Projektowy musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie
do zakresu prac. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekt w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie dwg, dxf, word, pdf.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt techniczny (w przypadku pozwolenia na budowe)

Projekt techniczny nalezy opracowa¢ dla kazdej branzy i zltozy¢ we wspolnej oprawie. W
zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa, branza teletechniczna (kanat
technologiczny), ewentualnie (usunigcie kolizji) sieci telekomunikacyjnej i energetycznej.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujagc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) i
nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osob.

Projekty techniczne nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach i1 zlozy¢ we wspolnej oprawie
wszystkich branz. Do projektu dotaczy¢ oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujagcym Prawem.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.
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1.5.1.3. Przedmiar robot

Przedmiary robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Przedmiary powinny
zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Przedmiary robdt nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robdt oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf'i ath.

1.5.1.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.5. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003r., Nr 120, poz.1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowac¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wlasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzen
podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, poz. 401). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia administracji drog
plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich odcinkach, w ktorych beda realizowane roboty.
Po zatwierdzeniu dokumentéow Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i
zabezpieczenia miejsca wykonywania robot. Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona
ponownej weryfikacji polozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku
koniecznosci usuniecia przydroznych zakrzaczen, karczy Wykonawca usunie je na wlasny koszt.
Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ zdjeciem humusu na pelng glebokosé, a brakujace masy
ziemne uzupeti¢ gruntem przepuszczalnym. Zdjety humus mozna zesktadowaé w pryzmach
celem powtdrnego wykorzystania na zielence. Podloze przygotowane pod konstrukcje nalezy
dogesci¢. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w
poblizu podziemnego uzbrojenia, ktore nalezy wykonywac sposobem r¢cznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny
koszt.

Miejsce skladowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelniaé
wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamowienia nie ma wymagan dotyczacych architektury.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajdujg si¢ w pkt 1.1.1.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace odwodnienia

Odwodnienie powierzchniowe z rozsaczeniem na pobocza, skarpy i do rowéw drogowych oraz
przepusty 1 inne elementy odwodnienia o ile beda konieczne do prawidtowego odwodnienia
drogi.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i1 ewentualnie poziome,
plantowanie z humusowaniem gr. 10-15 cm i obsianiem trawg, oraz przywrdcenie terenu
przyleglego do stanu sprzed rozpoczgcia robot.
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1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogo6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z budowa drogi gminnej oraz przebudowa
skrzyzowania z droga powiatowa.

1.6.2. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKIiA dla poszczegdlnych
asortymentow robot drogowych.

1.6.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Uwagi i zalecenia ogolne

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé szczegdtowych, geodezyjnych pomiarow
rzednych istniejgcego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow. Wszelkie
odstepstwa od warunkow wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy zglaszaé
autorowi projektu.

e Catos¢ robdt wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Przepisami techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

e Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng 1 powykonawczag z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlane;j.

e Podczas wykonywania prac przestrzegac przepisow BHP.

e Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegdlnych producentow.

e Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi 1 teletechnicznymi zatozy¢ przepusty
dwudzielne na kablach lub przebudowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami przez gestorow
sieci.

e Wszystkie zastosowane materiaty musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujagcym prawem.

e W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne i powiadomi¢ niezwlocznie dysponentdéw sieci, z ktorymi nastgpita kolizja.

e Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt uwzgledni¢ uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach 1 zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia
robot.

o Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowej.
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1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dwa egzemplarze dokumentacji PFU.

1.6.3.2. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robdt, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i dokonaé
odpowiednich zmian i1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz obowigzujagcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementdw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta
materiatdéw oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w  dokumentacji, a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, pore¢cze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét,
bezpieczenstwa pracownikéw 1 osob postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy 1 wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne be¢da utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i1 przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.
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1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Dodatkowo
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003r., Nr 120, poz.1126).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robd6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
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1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdot budowlanych maja spetniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane
1 niezaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwoscei 1
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie = dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania 1 badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub
wymieniac sprzgt niesprawny.
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1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskd6w na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatlow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robo6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakoSci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajagc pomiary i badania materiatdéw 1 robdt w zakresie i
z czestotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektows i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan okreslone sg w ST,
normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegodlnosci:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztoZzeniem wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy;

e stosowane materialy 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych;

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych;
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e sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa;

e wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo§¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robot stanowig ponizsze elementy:
e decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej,/pozwolenia na budowe;
e projekt budowlany stanowiacy zatgcznik do decyzji o pozwolenie na budowe/ZRID;
e projekty techniczne branzy drogowej i ew. innych branz w przypadku przebudowy
kolizji, budowy kanatu technologicznego;

e plan BIOZ;
e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego;

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,

charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢

wykonane przez uprawnionego geodete;

badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie;

protokoty przekazania terenu budowy;

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego;

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy;

dokumenty potwierdzajace jako$¢ 1 pochodzenie materiatow;

e protokoly prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ 1 pochodzenie materiatow;

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej 1 potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,;
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¢ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
( wg zapisu pozwolenia na budowe);
e protokoly odbioréw robot i ich etapdw.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
e terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot;
e przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;
e zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbiorow robdt;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, rowniez nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe lub ZRID;
e protokoly przekazania terenu budowy;
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
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e protokoty odbioru robot;

e protokoly z narad i ustalen;

e korespondencj¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.6.10. Odbiér robét

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:
odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy;

odbior koncowy;

odbior ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbiorow bedg podlegaly:

-uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych i innych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST, jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbidr czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robdt. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

e obmiar powykonawczy wykonanego etapu robot;

e protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;

e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
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e dziennik budowy;

e protokoty badan i sprawdzen;

e rozliczanie z materialdow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czg¢sciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci 1 warto$ci brutto oraz netto (bez
podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date 1 rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynno$ci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i dor¢czy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbior czgsciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zgodnosci z zatwierdzonym projektem budowlanym i1 pozwoleniem na budowg, ilosci, jakosci 1
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. ”Dokumenty
do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w  warstwie S$cieralnej lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu;

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

e protokoty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czgsciowych;

e recepty i1 ustalenia technologiczne;

e dzienniki budowy;

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST;
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e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telekomunikacyjnej, energetycznej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen;

e o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami;

e rozliczenie z materialtdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty);

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci 1 wartosci
ogotem netto;

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracja i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi
oddzielny zalacznik o sktadzie:

e wypetiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane

przez pozwolenie na budowe);

e wypehione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatacznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczgcia czynnos$ci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia 1 powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okre§lonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupethiajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru
czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

e jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;

e jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie;

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze
odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbior koncowy robot”.
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1.6.10.5. Podstawa platnoSci

ZamoOwienie jest objete cena ryczattowa. Wynagrodzenie wynikajace z wykonanych robot
zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw 1 ustug VAT. Realizacja ptatnosci
odbywa¢ si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego 1 stanowigcego zalgcznik umowy.

Podstawa ptatnosci jest odbior wykonanych wszystkich robot objetych zaméwieniem zgodnie z
pozwoleniem na budowg i1 zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykonanie poszczegdlnych
asortymentow robot powinna wynika¢ z ksigzki obmiaru robo6t potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru. Ceny jednostkowe zawieraja wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w
zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji
projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci
koszty wszystkich innych robot bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
Sa to migdzy innymi koszty:

organizacji ruchu na czas robot;

zabezpieczenia miejsca robot szczegdlnie gigbokich wykopow;

oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego;

przygotowania terenu i zaplecza,

tymczasowej przebudowy urzadzen obcych;

usunie¢cia pozostato$ci materiatow i oznakowania;

uporzadkowanie terenu budowy.

1.7. CZESC INFORMACYJNA

1.7.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane. Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie w zakresie nieruchomosci
ktérymi dysponuje i przekaze je Wykonawcy.

1.8. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

1.8.1. Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1169);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 t.j. ze
zm.);

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
72022 r. poz. 2000 t.j. ze zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003 r. Nr 120, poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 t.., ze
zm.);

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkoéw
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311), oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.
72019 1., poz. 1417 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015, poz.
680 ze zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 t.j., ze zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 tj.,
ze zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
t.J., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686 ze zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2022 r., poz. 503 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. 2021 r., poz. 2399, ze zm.);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);
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e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 t.j., ze zm.);
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 t.j., ze zm.);

e Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 1. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483, ze zm.);

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225,
t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 t.J. ze zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t.j., ze zm.);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311,
ze zm.).

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1062 ze zm.)

1.8.2. Normy
e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
(oraz poprawki PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P, PN-EN 13043:2004/AC:2004P);

e PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym;

e PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 1: Beton
asfaltowy.

e PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.

e PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie

1 klasyfikowanie gruntéw. Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania.
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PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan.

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem

podziemnym.
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