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ZP.271.3.2.2014

Dot. odpowiedZ na zapytania postgpowania przetargowego nr ZP.271.3.2014 ,,Remont
budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Molowiste” wraz modyfikacja SIWZ.

W dniu 17.04.2014 r. r. otrzymali$my faksem zapytania do ogloszonego postepowania

przetargowego o tresci jak nizej:

1)

Czy Zamawiajqcy udostepni korzystanie z mediéw (pobdr energii elektrycznej i wody) poprzez
podliczniki?

Czy wykaz robdt zamieszczony w SIWZ oraz w ogloszeniu Zamawiajqcy uwzglednil w
przedmiarze? Chodzi o: wymiana rynien i rur spustowych, montaz instalacji GDP, remont i
malowanie tynkéw wewnetrznych, remont podiogi na gruncie wraz z dociepleniem,
docieplenie poddasza na stropie i wymiana sufitu z wzmocnieniem konstrukcji stropu. Prosimy
o0 wskazanie pozycji w przedmiarze lub w przypadku braku jego uzupelnienie.

Czy remont instalacji elektrycznych wewnetrznych, remont schodéw wejsciowych i remont
pomieszczen toalet z wymianq armatury sanitarnej zamieszczony w przedmiarze uwzglednia
caly zakres wykonania tych robdt? Jezeli Zamawiajqcy planuje inne roboty, to prosimy o
uzupelnienie przedmiaru;

Prosimy o zmiang zapisu w SIWZ pkt. 13 oraz zalqczenie informacji w umowie, iz cena oferty
powinna zawierac koszty za wykaz tylko tych robot, ktore zostaly ujete w przedmiarze, gdyz
zgodnie z art. 29-31 ustawy Pzp Zamawiajqcy ma w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy
poda¢ informacje na temat przewidzianej inwestycji i przygotowaé dokumentacje tak, aby
spetniala wymogi zawarte w ustawie Pzp, a nie przekazywaé niepelne informacje i obarczaé
ryzykiem wykonawce. Wykonawca zobligowany jest do rzetelnego przygotowania sie do
przetargu, wiec adekwatnie Zamawiajgcy powinien rzetelnie przygotowaé dokumentacje i
umozliwi¢ wykonawcom prawidlowq wycene i w sposob jasny i przejrzysty okreslié jakie
roboty wchodzq w zakres zamdwienia oraz uwzglednic je wszystkie w przedmiarze.

Czy Zamawiajqcy planuje jakies roboty zwiqzane z ogrzewaniem budynku oraz z instalacjq
c.0.? Jezeli tak, to prosimy o opis tych robét oraz uzupelnienie przedmiaru;

Czy atesty i certyfikaty na materialy, ktore planuje sie¢ do wbudowania nalezy zalqczyé do
oferty? Zasadnym jest, iz Zamawiajqcy nie udostepnil STWiOR oraz projektu, a takze
parameltréw materialow do wbudowania, wiec powyzsze dokumenty powinny byé zlozone
dopiero na zakoviczenie realizacfi zadania. Majqc na uwadze powyzsze dokumenty powinny
by¢ ztozone dopiero na zakoviczenie realizacji zadania. Majge na uwadze powyzsze, prosimy o
podanie parametréw materialéw, rodzaj, tym, kolor i inne, ktére nalezy whudowaé.

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na fakturowanie czesciowe za wykonane gotowe elementy
robot?

Czy z powodu niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére mogaq wystapié¢ podezas
realizacji zadania i ktdre nie pozwolq na wykonanie prac zgodnie ze sztukq budowlang i
technologiq Zamawiajgcy wydluzy termin zakoriczenia robot?

Jaki rodzaj badan, pozwolen Zamawiajqcy bedzie zqdat od wykonawcy? Prosimy o podanie,
gdyz koszty te wykonawca musi uwzglednié do ceny ofertowej?
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Przy przygotowaniu podioze pod docieplenie nalezy uzupelni¢ ubytki, pekniecia, odspojenia
na $cianach budynku. Prosimy o zamieszczenie tej pozycji w przedmiarze.

Czy roboty posadzkowe i izolacje pod posadzkq wykazane w przedmiarze Zamawiajqcego
obejmujq pelen zakres prac? Czy nalezy cos jeszcze wykona¢? W przypadku stwierdzenia
wigkszego zakresu prac, prosiniy o uzupelnienie przedmiaru;

Czy w sanitariach nalezy tylko zamontowac ustepu i umywalki? Czy Zamawiajqcy nie planuje
innego jeszcze dodatkowego wyposazenia? Jezeli tak, to prosimy o uzupetnienie przedmiaru;
Czy sufity pozostajq istniejgce? Czy tylko Zamawiajqcy planuje tylko malowanie? Jezeli bedg
wykonane inne prace, to prosimy o uzupelnienie przedmiaru,

Czy demontaz i montaz rur, rynien (systemu orynnowania), obrdbek blacharskich (pasy
nadrynnowe i podrynnowe) zostal ujety w przedmiarze? Prosimy o wskazanie pozycji Iub
uzupelnienie przedmiaru;

Czy Zamawiajqcy planuje jakies roboty zwiqzane z dachem i na dachu? Prosimy o informacje
i uzupetnienie przedmiaru w przypadku wykonania innych robét;

Czy nalezy wykona¢ odgromowke? Jezeli tak, to prosimy o uzupelnienie przedmiaru;

Czy na dachu sq jakies elementy, ktore nalezy wymieni¢ na nowe, wbudowaé nowe elementy
lub dokonaé renowacji istniejqcych? Jezeli tak, to prosimy o uzupeinienie przedmiaru;

Czy na budynku sq jakies elementy, ktore nalezy na czas wykonania docieplenia zdemontowaé
a po wykonaniu docieplenia ponownie zamontowaé? Czy moze wymienié na nowe? lub
zamontowaé zupelnie inne elementy, urzqdzenia? Prosimy o uzupelnienie przedmiaru w
przypadku wykonania tych robot;

Czy w pomieszczeniu mniejszym z drzwiami dwuskrzydiowymi (chyba garaz) Zamawiajacy
planyje jakies roboty? Czy zostaly one ujete w przedmiarze? Jezeli nie zostaly uwzglednione,
to prosimy o uzupelnienie przedmiaru;

Czy na zewnqtrz Zamawiqjqcy planuje jakies inne prace zwiqzane np, z zagospodarowaniem
terenu, odwodnienia itp. Jezeli sq planowane jakies inne prace, to prosimy o opis i
uzupelnienie przedmiaru;

Czy stolarka okienna powinna posiadaé nawiewniki?

Czy zakres prac elektrycznych i samitarnych, hydraulicznych ovaz budowlanych ujetych w
przedmiarze przez Zamawiajqcego jest adekwatny do rzeczywistosci, jakq nalezy wykonaé?
Jezeli sq jakies inmne prace Ilub wieksza ilosS¢ przewidziane do realizacji, prosimy o
uzupelnienie przedmiaru;

Prosimy o zamieszczenie rysunkow i opisu z informacjami o stanie istniejqcym i oddzielnie o
stanie projektowanym w celu sprawdzenia i zweryfikowania robdt planowanych do
wykonania, gdyz Zamawiajqcy niejednoznacznie okreslil roboty i wujgl wszystkie w
przedmiarze.

Czy przewody kominowe sq drozne i czy Zamawiajqcy planuje jakies roboty zwiqzane z tym?
Czy w pomieszczeniu do remontu wewnqtrz sq jakies listwy przypodiogowe, ktdre nalezy
wymieni¢ lub ulozy¢ nowe? Jezeli tak, to prosimy o uzupelnienie przedmiaru,

Czy Zamawigjqey planuje wykonanie jakis chodnikow, pochylni i itp.? Jezeli tak, to prosimy o
opis i zamieszczenie danych do przedmiaru;

Czy sanitariaty bedq posiadaly jakies wyposazenia dla 0sob niepetnosprawnych? Jezeli tak, to
prosimy o uzupelnienie przedmiaru;

Na rysunku zaznaczony jest wiatrolap. Czy nalezy wykonac tam jakies prace? Czy prace te
zostaly ujete w przedmiarze? Jezeli planowane sq tam prace to prosimy o wskazanie pozycji w
przedmiarze lub jego uzupelnienie.
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Na rysunku Zamawiajqcy zaznaczyl wykonanie docieplenia tylko czesci budynku. Czy znaczy
lo, ze niezaznaczona cze$¢ pozostaje istniejqea i nie nalezy jej wykonywac? W przypadku
docieplenia tej czesci niezaznaczonej, prosimy o uzupelnienie przedmiaru.

Czy przylqczenie do szamba zostalo ujete w przedmiarze? Jezeli tak to prosimy o wskazanie
pozycji lub w praypadiu braku o uzupelnienie przedmiaru i opis;

Prosimy o podanie rodzaju i paraimetréw stolarki drzwiowej wewnetrznej;

Czy gruntowanie sufitu Zamawiajqcy uwzglednil tylko w lazience? Czy nalezy zagruntowaé
caly sufit?

Jakich pomieszczen dotyczy pozycja 84 przedmiaru.

Czy posadzki z deszezulek sq szczelne i nie nalezy je czesciowo wymieni¢ na nowe? W
praypadku wymiany prosimy o uzupelnienie przedmiaru,

Prosimy o opis poz. 75 przedmiaru;

Prosimy o potwierdzenie, iz pomieszczenie (chyba garazowe) nie wchodzi w zakres
zamowienia w tym roboty wewnqtrz i na zewnqlrz,

Prosimy o podanie czego dotyczy pozycja 45 przedmiaru;

Czy nalezy wyburzyé dwa piece czy jeden. Czy ten zakres Jest kompleksowo ujety w
przedmiarze?

Czy rozebranie podiig dotyczy calego budynku, czy tylko czesci?

Czy podloge z desek nalezy wymieni¢ w catym pomieszczeniu? Kitdrego pomieszczenia dotyczy
ten zakres robot?

Czy wymiana podiogi i wykonanie izolacji dotyczy wszystkich podlég? Czy Zamawiajqcy
uwzglednit caly zakres do przedmiaru. Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze lub Jjego
uzupelnienie;

Czy Zamawigjqcy planuje montaz balustrad? Jezeli tak to prosimy o opis i uzupelnienie
przedmiaru,

Czy montaz, demontaz i czas pracy rusztowania Zamawiajqcy uwzglednil w przedmiarze?
Prosimy o wskazanie pozycji lub uzupelnienie przedmiaru.

Czy styropian do docieplenia scian powinien byé grubosci 10 czy 15 cm, gdyz dane sq
rozbiezne, czy styropian powinien byé frezowany czy nie?

Prosimy o podanie parametréw, rodzaju, typ, kolor wg RAL materialow, kidre nalezy
wbudowac: welny, gres, plyty regips, system docieplenia, kostka brukowa, deski strugane,
oprawy oswietleniowe, wentylatory, rynny, rury, parapety zew. Phtki z kamienia sztucznych i
inne, kidre majq wplyw na wyceng realizacji zadania..

W zgloszeniu jest ,, wymiana skoordynowanych elementéw drewnianej wiezby dachowe;” — czy
te prace nalezy wykonac? Jezeli tak, to prosimy o uzupelnienie przedmiaru;

W sprostowaniu Starosty Augustowskiego jest informacja, iz powinno byc: , remont
isiejqcego pieca kaflowego polegajacy na przemurowaniu kafli i Scianek szamotowych,
wymianie uszkodzonych kafli i cegiel szamotowych” zamiast ,, montaz kominka z paleniskiem
zamknigtym o mocy 8 kW™, Prosimy o okreslenie co nalezy wykonaé, i czy ten zakres robdt
zostal wjety w przedmiarze — ktére pozycje przedmiaru? Czy pozycje 95 w przedmiarze nalezy
wykona¢ czy tez nie? Brak jest jednoznacznie okreslenia robdt, kiére nalezy wykona¢ i ujqé do
wyceny;

Prosimy o zmiane § 1, iz ,przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych ...”
zgodnie z zalqczonym przedmiarem gdy:i Zamawiajqcy nie uwzglednil w przedmiarze
wszystkich robdt, badz uzupeinienie przedmiaru przez Zamawiajacego, aby wykonawca mogl
wycenic wszystkie prace;

Prosimy o usuniecie 2 § 4, pkt. 4 lit. a) umowy, gdyz brak jest dokumentacji projektowej;

Czy kosztorys, harmonogram nalezy zalqezyé do oferty?



51. Jak rozumie¢ § 8, pkt. 1 ppkt. 1) umowy . za zwloke w wykonaniu prac objetych umowq — w
wysokoSci réwnej 0,1% wynagrodzenia za kaidy dziew zwloki, z tym ze kara moze byé
naliczana po przekroczeniu przez wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania
zadania”. Brak jest § 35 w umowie i nie chodzi o zachowanie terminy konicowego? czy
Jakiegos innego w trakcie wykonywania zadania? Czy nalezy realizowaé prace zgodnie z
harmonogramem? Czy nalezy dolqczyé harmonogram robdt? Prosimy o wyjasnienie.

52. Umowa jest jednostronna. Zamawiajqcy zamiescil tylko kary dla wykonawcy. Prosimy o
zamieszczenie w umowie kar takze dla Zamawiajqcego np. z tytulu nieterminowego
przekazania terenu budowy, braku terminowej zaplaty za fakture. Powyzsze zmiany majq
wplyw na termin wykonania dla wykonawcy, a co za tym idzie i bezpodstawnym naliczaniu kar
za nieterminowe wykonanie dla wykonawcy;

33. Prosimy o usumiecie pkt. 1 w § 11 umowy, gdyz jest brak dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji fechnicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i jakichkolwiek innych.

54. Prosimy o prolongacje daty otwarcia ofert ze wigledu na duze braki w przygotowaniu
przetargu przez Zamawiajqcego i dokonania konkretnych jasnych odpowiedzi.”

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie zaméwienia publicznego na remont budynku $wietlicy
wiejskiej we wsi Molowiste, wyjasniamy jak nizej:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zalacznika nr 8 do SIWZ. PRZEDMIAR ROBOT PO
MODYFIKACJI W ZABLACZENIU. Odpowiedzi na zapytania uwzglgdniaja nowa numeracje
przedmiaru.

Ad.1. Na czas remontu Wykonawca bedzie miat do dyspozycji media (energia elektryczna i woda) za
ktore rozliczy sig bezposrednio z Zamawiajacym na podstawie rachunkéw od operatoréw w/w
mediow.

Ad.2. Wykonawce obowigzuje wykaz robét zawarty w przedmiarze.

Ad.3. Przedmiar uwzglednia caty zakres robét.

Ad.4. Przedmiar zawiera caly zakres robdt remontowych jaki Zamawiajacy chee zrealizowaé.

Ad.5. Przedmiar poz. 97

Ad.6. Nie

Ad.7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na fakturowanie czesciowe. Sposdb rozliczenia Wykonawcy za
przedmiot zamdéwienia okreslony zostat w § 4 pkt. 6 projektu umowy.

Ad.8. Wymagany przez Zamawiajacego termin wykonania przedmiotu umowy zostat
okreslony w § 3 pkt. 1 projektu umowy. Mozliwos¢ zmiany terminu realizacji umowy zostata
okreslona w pkt. 18.2 SIWZ.

Ad.9. Pomiary ochronne instalacji elektrycznych, badania stanu izolacji przewodow instalacji
elektrycznych i innych wymaganych Prawem Budowlanym i pozostatymi obowiazujacymi
przepisami.

Ad.10. Przedmiar poz. 84

Ad.11. Roboty posadzkowe i izolacyjne dotycza wylacznie czesci robdt.

Ad.12. Tylko ustepy i umywalki.

Ad.13. Zgodnie z przedmiarem poz. 1,2,3,4, 5, 6, 7.

Ad.14. Nie. System orynnowania zostat juz zdemontowany:.

Ad.15. Nie.

Ad.16. Nie.

Ad.17. Nie.

Ad.18. Nie,
Ad.19. Nie. Garaz i jego sciany zewnetrzne nie wchodza w zakres robét remontowych.



Ad.20. Zgodnie z przedmiarem poz. od 19 do 26.

Ad.21. Nie.

Ad.22. Tak.

Ad.23. Nalezy dokona¢ ogledzin budynku przed przystapieniem do przygotowania oferty.
Ad.24. Przewody kominowe sa drozne i uzytkowane, zamawiajacy nie przewiduje robot w tym
zakresie.

Ad.25. Nie.

Ad.26. Zgodnie z przedmiarem poz. od 19 do 26.

Ad.27. Nie.

Ad.28. Przedmiar poz. 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 53.

Ad.29. Tak pozostata czgs¢ budynku pozostaje w stanie istniejacym i nie podlega pracom
remontowym.

Ad.30. Przedmiar poz. 76, 77.

Ad.31. Zgodnie z zalacznikiem ,,zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej”

Ad.32. Przedmiar poz. 89.

Ad.33. Pozycja 86 dotyczy $cian zewnetrznych budynku. Nalezy dokona¢ ogledzin budynku przed
przystgpieniem do przygotowania oferty.

Ad.34. Przedmiar poz. 95, 96. Podtoga w pomieszczeniu Swietlicy jest wykonana z desek
podtogowych i wymaga jedynie szlifowania oraz lakierowania.

Ad.35. Pozycja 76 dotyczy dostawy i montazu szczelnego zbiornika szamba.

Ad.36. Garaz i jego Sciany zewnetrzne nie wchodza w zakres robét remontowych.

Ad.37. Przedmiar poz. 47 dotyczy wykucia kraty okiennej w oknie do pomieszczenia we.

Ad.38. Przedmiar poz. 29 dotyczy rozbiérki dwéch piecow.

Ad.39. Rozebranie podidg i legaréw dotyczy czesci pomieszezenia swietlicy i pomieszczenia we.
Ad.40. Wymiana podtog i legaréw dotyczy czesci pomieszezenia Swietlicy.

Ad.41. Wymiana podlog i legaréw dotyczy czesci pomieszezenia swietlicy. WyKonanie izolagji
dotyczy czesci pomieszczenia swietlicy.

Ad.42. Zamawiajacy nie przewiduje montazu balustrad.

Ad.43. Nie.

Ad.44. Ocieplenie $cian nadziemia ptytami styropianowymi gr. 15cm. Styropian powinien by¢
frezowany.

Ad.45. Parametry niektérych materialéw potrzebnych do realizacji zaméwienia:

- Welna mineralna o wspétczynniku deklarowanym 220,035, klasa odpornosci ogniowej Al,
System docieplen:

Kompletny system, ktorego wszystkie elementy wzajemnie si¢ uzupehiaja i doskonale do siebie
pasuja, tworzac skuteczng izolacj¢ cieplng $cian zewnetrznych, w sktad ktérego wehodzg miedzy
innymi:

- tynk mineralny gtadki lub ,,kamyczkowy”,

- farba elewacyjne do tynkow silikatowa lub akrylowa,

- Sciany fundamentowe - plyty z twardej pianki polistyrenowej, hydrofobizowanej, wspétczynniku
deklarowanym 220,036, wspdtezynnik oporu dyfuzyjnego p=40-70, wytrzymatosé na zginanie
>200kPa

- $ciany nadziemia - styropian wspdtczynniku deklarowanym 2>0,032, wspotezynnik oporu
dyfuzyjnego u=40-70, wytrzymato$¢ na zginanie >75kPa, klasa reakcji na ogien E,

System suchej zabudowy:

- Plyty GK mocowane na profilach i wieszakach do konstrukeji drewnianej, system suchej zabudowy
powinien zapewni¢ REI30 zgodnie z zaleceniami i technologia producenta systemu.

- Welna mineralna o wspélezynniku deklarowanym A>0,035, klasa odpornosci ogniowej Al,
Posadzki:

- gres lity w masie 30x30 klasa $cieralnosci k1.V,

- deski podtogowe sosnowe na pioro i wpust gr 32mm zabezpieczone preparatami owado- i grzybo-
béjczymi,

- kostka brukowa typu cegiefka bez fazki, wybarwienie ciepte, gr 6cm na podsypce piaskowo-

cementowej,
- System rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej rynny $rednica 120mm, rury spustowe min. 90mm,



elementy zamocowan stalowe ocynkowane.

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasnoszarym lub grafitowym,

Ad.46. Nie. W przypadku stwierdzenia takich elementdw wymiana bedzie stanowié wycene odrebng
robot dodatkowych.

Ad.47. Pozycja nr 97 przedmiaru robét.

Ad.48. Przedmiar zawiera wszystkie roboty budowlane jakie zamawiajacy zamierzat wykonaé
podczas remontu budynku $wietlicy. W projekcie umowy treéé § 1 pozostaje bez zmian.

Ad.49. Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposéb, ze § 4 pkt4. lit.a) istotnych
postanowienl umowy - zatacznika Nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

»wykonania prac budowlanych na podstawie przedmiaru robét oraz zgtoszenia robét budowlanych™;
Ad.50. Zaréwno kosztorys szczegétowy jak i harmonogram prac nalezy dolaczy¢ do oferty.
Zamawiajacy modyfikuje zapis SIWZ z pkt. 3.2 o tresci: ,,Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem umowy zlozy¢ kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotu umowy” na zapis o tresci
. Kosztorys szczegblowy oraz harmonogram prac nalezy dolqczyé do oferty”.

Ad.51. Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposob, ze § 8 pkt.1. ppkt.1) istotnych
postanowien umowy - zatacznika Nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

»za zwloke w wykonaniu prac objetych umowsa - w wysokosci réwnej 1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwioki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w §

3 pkt.1 terminu wykonania zadania”.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem.

Ad.52. Zamawiajacy modyfikuje zapisy STWZ w taki sposéb, ze § 8 istotnych postanowien umowy
- zatacznika Nr 7 do SIWZ dodaje si¢ ust.3 w brzmieniu:

»3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za nieterminowe dostarczenie projektu budowlanego lub jego czesci w wysokosci 1 %

wynagrodzenia umownego za wykonanie robét, ktérych projekt dotyczy za kazdy dzien

zwloki ,
2) za zwloke w przekazaniu placu budowy lub jego czesci w stosunku do terminéw

okreslonych w umowie w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien

zwloki,
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego. Zgodnie z art. 145 ustawy — Prawo zaméwien publicznych w

razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznoéciach. W takim przypadku wykonawca moze zadaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czeéci umowy.”
Ad.53. Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposob, ze w § 11 istotnych postanowien
umowy - zafacznika Nr 7 do SIWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania w toku realizacji robot wymagan dotyczacych stosowania wyrobéw i urzadzen oraz
sposobow wykonania robot wynikajacych z Prawa budowlanego i przepiséw odrebnych.”.

Ad.54. Termin zlozenia ofert zostat przedfozony pismem nr ZP.271.3.1.2014 w dniu 23.04.2014 r.,

ktore zostato zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.
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