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Augustow, dnia 31.10.2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),

OSWIADCZAMY

iz, projekt budowlano-wykonawczy pod nazwa: ,Modernizacja gospodarki wodno-
Sciekowej w Zespole Szkét Ogélnoksztatcacych w Ptaskiej poprzez budowe
kanatu sanitarnego z separatorem tluszczu i oczyszczalnig sciekow oraz
budowe kanalizacji deszczowej wraz z studniami chtonnymi” sporzadzono

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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~Modernizacja gospodarki wodno-$ciekowej w Zespole Szk6t Ogolnoksztatcacych w Plaskiej poprzez
budowe kanatu sanitarnego z separatorem ttuszczu i oczyszczalnia $ciekéw oraz budowe kanalizacji
deszczowej wraz z tunelami rozsaczajgcymi”.

OPIS TECHNICZNY

~Modernizacja gospodarki wodno-$ciekowej w Zespole Szkét
Ogolnoksztatcacych w Plaskiej poprzez budowe kanatu sanitarnego z
separatorem ttuszczu i oczyszczalnia $ciekéw oraz budowe kanalizacji

deszczowej wraz z tunelami rozsaczajgcymi”.

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie n/w materiatow formalno-prawnych:
* umowy zawartej z Urzedem Gminy w Plaskiej;
= wtornika mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500;
® mnorm i przepiséw dotyczacych projektowania i wykonania kanalizacji deszczowych,
sanitarnych i sieci wodociggowych;

* konsultacji i warunkéw technicznych wydanych przez Urzad Gminy w Plaskie;j.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla potrzeb prawidlowej obstugi Zespotu Szkot Ogolnoksztatcagcych w Plaskiej w

zakresie odprowadzenia i utylizacji $ciekéw oraz odwodnienia terenu szkolnego .

3. Istniejgce uzbrojenie techniczne terenu
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej z uzbrojenia podziemnego

wystepuje:

* sie¢ energetyczna NN (napowietrzna);

® sie¢ telekomunikacyjna (kablowa i napowietrzna);

* sie¢ wodociagowa;

* sie¢ kanalizacji sanitarne;j

= szamba

= sie¢ cieptownicza

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.
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»Modernizacja gospodarki wodno-sciekowej w Zespole Szkét Ogélnoksztatcacych w Ptaskiej poprzez
budowe kanatu sanitarnego z separatorem ttuszczu i oczyszczalnig Sciekéw oraz budowe kanalizacji
deszczowej wraz z tunelami rozsgczajgcymi”.

4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne dla omawianej inwestycji okreslono na podstawie obserwacji
lustra wody w okolicznych akwenach . Na trasie prowadzonej inwestycji wystepuja piaski

drobne i pylaste. Poziom wody gruntowej znajduje sie po nizej dna posadowienia kanatu.

5. Kanalizacja deszczowa

5.1.0bliczenia hydrauliczne kanatow

5.1.1.0bliczenia hydrauliczne kanatow

llos¢ wod deszczowych , ktére nalezy odprowadzi¢ z poszczegdinych odcinkéw ulicy:

®  wspolczynnik sptywu dla nawierzchni dachow - 0,90
*  wspolczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki -0,50
®  wspdlczynnik splywu dla terenéw zielonych -0.25
= splyw jednostkowy - 131,01/s
B Kanal A"
Zlewnia :
=  powierzchnia dachéw -2 044,00 m’

* powierzchnia chodnikow, sciezek, zjazdow - 946,00 m’

*  powierzchnia terenéw zielonych - 350,00 m’

llos¢ wod opadowych odprowadzanych do wpustow:

=  powierzchnia dachow - 090x021x131=24,76l/s
= zjazdy, chodniki, $ciezki - 0,50x0,10x131= 6,551/s
= tereny zielone - 025x0.04x131= 1311/

Razem: 32,62 l/s

Obliczenie srednic kanatu ,,A”:

Odcinek od KD, do tunele rozsgczajgce q=132,62 + 13,63 = 46,25 I/s
Srednica przy spadku 4 %, d = 0,25 m.

® Kanal ,B”

Zlewnia:
®  powierzchnia dachow - 585,00m°

=  powierzchnia chodnikéw, sciezek, zjazdow - 946,00 m’
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~Modernizacja gospodarki wodno-$ciekowej w Zespole Szkét Ogdinoksztatcacych w Ptaskiej poprzez
budowe kanatu sanitarnego z separatorem ttuszczu i oczyszczalniag Sciekdw oraz budowe kanalizacji
deszczowej wraz z tunelami rozsaczajacymi”.

*  powierzchnia terenéw zielonych - 000,00 m’

Hlosé wod opadowych odprowadzanych do wpustéw:

= powierzchnia dachow - 090x0,06x131=7,081s
= zjazdy, chodniki, sciezki - 0,50x0,10x131= 6,551/s
Razem: 13,63 Il/s

Obliczenie srednic kanatu’B”:

Odcinek od D, do D q=13,631/s

Srednica przy spadku 4%, d = 0,20 m.

Przy zatozeniu ,ze z powierzchni obliczeniowej sptynie do odbiornika wod deszczowych i roztopowych przy
najbardziej niekorzystnych warunkach Q.= 46,25 I/s = 0,04625 m®/s , to érednie dobowe natgzenie spltywu

obliczone wedhuig wzoru :

gdzie: F — powierzchnia zlewni w ha
H — suma rocznych opadéw
f- wspéiczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wartos¢ nie dajaca odptywu, (j.w.)
10 - przelicznik z [ha] i [mm] na [m3],
n - ilos¢ dni z opadem, dla Polski n = 120 dni
Sredni dobowy splyw wod deszczowych Qér odprowadzanych wylotem do odbiornika
(ziemi) za posrednictwem tuneli rozsaczajacych wynosic bedzie: Q pmax = 17,42 m*/d
Maksymalne roczne wynosic bedzie : Q naxrox = 2 090 m*/rok
5.1.2. Dobor i wielkos¢ tuneli rozsqczajgcych.
Zdolnos¢ chionna tuneli rozsaczajacych obliczono:
Qr=pxhyx ks
he— wysoko$¢ stupa wody

p — powierzchnia chionna tuneli
k¢ - wspélczynnik przepuszczalnosci 4,5 *10-4

; Q= 10x12 x 0,5 x 0,00045
Q=0,027m’/s
Q=271/s

Przyjeto 44 moduty po 300 [ kazdy.
Zdolnos¢ akumulacji wody 300 x 44 = 13.200 litréw

W celu akumulacji wody do podlewania na kanale ,.B” projektuje si¢ dwa zbiorniki na deszczowke po 5000 litréw
kazdy
Dla deszczu maksymalnego godzinowego najbardziej niekorzystnego , ktory wynosi:

Qumsx = 41,63 m/h < Q spiicseniowe = 10 + 13,2 + 30 = 53,20 m*

Warunek zostal spelniony
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~Modernizacja gospodarki wodno-éciekowej w Zespole Szkét Ogdlinoksztatcacych w Plaskiej poprzez
budowe kanatu sanitarnego z separatorem ttuszczu i oczyszczalnig $ciekéw oraz budowe kanalizacji
deszczowej wraz z tunelami rozsaczajacymi”.

5.2. Trasa kanatu
Wody deszczowe z terenu szkoly zostana odprowadzone w kierunku projektowanego

zespotu tuneli rozsaczajacych i dalej do gruntu.

Odwodnienie powierzchniowe placu szkolnego zapewnione bedzie za pomoca 2 sztuk
wpustow burzowych, natomiast rury spustowe z dachéw budynkéw beda wprowadzone pod
powierzchni¢ gruntu i podlaczone do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez
przykanaliki (podejscia ) pod rury spustowe z dachéw . Przed przekazaniem do odbioru i

eksploatacji cato$¢ sieci nalezy oczysci¢ z piasku i resztek budowlanych.

5.3. Kanal deszczowy

Kanaty deszczowe wykonane zostana z rur plastikowych PVC o srednicy: @ 250 mm,
@ 200 mm, @ 160 mm, stosowanych do kanalizacji zewnetrznych o wytrzymatosci SN 4 wedtug
normy BN-75/8671-06/01.

Diugosci projektowanych kanaléw deszczowych wynoszq odpowiednio:

° Kanal , A" (od studni KDy do studni KD, )

* rury PVCosrednicy @250 mm - 2,00 m

* rury PVCosrednicy @200 mm - 9,00 m

* rury PVCo $rednicy @ 160 mm - 43,50 m
? Kanat ,,B” (od studni KD; do studni KDg)

* rury PVC o $rednicy @ 200 mm - 900m

* rury PVCo srednicy @ 160 mm - 55,00 m

Lqcznie diugosci projektowanych kanatéw deszczowych Wynoszq:

* rury PVCosrednicy @250mm - 2,00 m
* rury PVCo Srednicy @200mm - 18,00 m
* rury PVC o Srednicy @160 mm - 98,50 m

* lacznie - 118,50 m

5.4. Uzbrojenie kanatu deszczowego

Na kanatach deszczowych projektuje sie studzienki rewizyjne wlazowe z PVC oznaczone
symbolem ,,KD;"” do ,, KD oraz studnie betonowa ,, KD;” @ 1000 mm z osadnikiem piasku
Jako studnie rozprezna i studnie betonowa rozdzielcza,, KD)"” :
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~Modernizacja gospodarki wodno-$ciekowej w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgcych w Plaskiej poprzez
budowe kanatu sanitarnego z separatorem ttuszczu i oczyszczalnig Sciekdw oraz budowe kanalizacji
deszczowej wraz z tunelami rozsgczajgcymi”,

Y Kanal ,A"”
= oSsrednicy @315mm - 3szt
*  osrednicy @ 1000 mm - 2 szt.

8 Kanat ,B”
* oSrednicy @ 315mm - 2szt.

Lacznie zaprojektowano:

" osrednicy @315 mm - 5 szt
" o srednicy @ 1000 mm - 2 szt

Studnie polgczeniowe wykonane zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000 z
PVC jako typowe rozwigzanie .

Do zbierania wod opadowych z powierzchni ulicy projektuje si¢ studzienki betonowe o
srednicy wewnetrznej @ 500, z osadnikiem, z wpustem sSciekowym zeliwnym i z pierscieniem
odcigzajacym oznaczone symbolem ,, W w nastepujacej iloscei:

B Kanat , A"
- wpust Sciekowy uliczny (klasy D 400 kN) - 2 szt (wpust zwykly)

Lacznie zaprojektowano 2 szt. wpustéw. Przykanaliki taczace wpusty ze studniami zostana
wykonane z rur PVC @ 160 mm.

Do zbierania wod deszczowych z dachéw projektuje si¢ podejscia rurociagami fi 160 pod
rury spustowe zakonczone rewizja (czyszczakiem). Rewizja winna by¢ dostosowana do
kolorystyki istniejacych rur spustowych i ich srednicy.

% Kanat , A" - podej$cia
" osrednicy @ 160 mm redukcja na 100mm - 5 szt.

® Kanal ,,B” - podejscia
* osrednicy @ 160 mm redukcja na 100mm - 3 szt.
Lacznie zaprojektowano podejscia:

* osrednicy @ 160 mm redukcja na 100mm - 8 szt.

5.5. Montaz; kanatu
Montaz kanatu rozpoczynamy zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. Istnieje

mozliwos¢ podziahu prac na odcinki w zaleznosci od potrzeb.
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»Modernizacja gospodarki wodno-$ciekowej w Zespole Szkét Ogolnoksztatcacych w Plaskiej poprzez
budowe kanatu sanitarnego z separatorem ttuszczu i oczyszczalnia $ciekéw oraz budowe kanalizacji
deszczowej wraz z tunelami rozsaczajgcymi”.

Kanaty montowane bedg na podtozu gruntowym rodzimym , z odpowiednio uksztalttowanym
dnem i spadkiem podanym w czgsci rysunkowej projektu. Podtoze przed ulozeniem rurociggu
naiezy wyréwnac i wyprofilowa¢ tak by byta wolna od gruzu i kamieni. Cato$é dokladnie ubic.

Montaz kanatu ,, A" nalezy rozpocza¢ od projektowanego odbiornika, tj. od projektowanego
zespotu tuneli rozsaczajacych szt. 4 po 11 mb dlugosci .Po wykonaniu tego rurociggu mozna
przystgpi¢ do montazu pozostatych kanatéw.

Montaz kanaléw ,,B” zostanie rozpoczgta od wykonanego odbiornika (kanatu ,, A ") 1. od
studni D; dla kanatu , B .

Rury nalezy uklada¢ odwrotnie kielichami do spadku kanatu. Potaczenia rur uszczelniaé
uszczelkg gumowa. Po wykonaniu montazu rury trzeba obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm

nad wierzch rury i zglosi¢ przed zasypaniem do odbioru.

5.6. Monta; studzienek

Kinet¢ studzienki @ 375 nalezy ufozyé na wczesnie] przygotowanej podsypce i
wypoziomowa¢. Kinet¢ wyposazona w kielichy i uszczelki nalezy potaczy¢ z bosymi koncami
rur kanatowych. Nastepnie nalezy natozy¢ na kinete rure wznosng karbowang. W celu uzyskania
wymaganej wysokosci studzienki, nalezy skroci¢ wysokoé¢ do wymaganej rzednej (pila reczng
lub mechaniczng) w najnizej potozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury nalezy zalozy¢
uszczelkg do rury karbowanej. Kielich podstawy trzeba posmarowaé srodkiem poslizgowym, co
ufatwia montaz rury karbowanej. Typ zwieniczenia studzienki kanalizacyjnej powinien by¢

zgodny z normg PN-EN 124:2000 oraz niniejszym projektem.

3.7. Zbiorniki retencyjne

Do magazynowania wod deszczowych pod potrzeby terenow zielonych istniejgcych i
nowopowstatych w miejscu utwardzonego placu wewnetrznego ,projektuje sie na kanale ,B”
dwa zbiorniki po 5000 1 kazdy . Zbiorniki nalezy potgczyé szeregowo kanatem fi 200 tak aby po
napetnieniu pierwszego nadmiar wody przelal si¢ do nastepnego , a po napetnieniu dwoch
zbiornikéw woda poptynie do kanatu ,,A” i dalej do tuneli rozsaczajacych. Woda deszczowa z
dachéw nie posiada cigzkich zanieczyszczen statych. Zanieczyszczenie w postaci humusu , lisci ,
igliwia i innych organicznych czastek niesionych przez wiatr mozna wykorzysta¢ z

wypompowywang woda do nawodnienia istniejgcych i projektowanych terenéw zielonych.
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~Modernizacja gospodarki wodno-sciekowej w Zespole Szk6t Ogdlnoksztatcacych w Paskiej poprzez
budowe kanatu sanitarnego z separatorem tluszczu i oczyszczalnig Sciekéw oraz budowe kanalizacji
deszczowej wraz z tunelami rozsaczajacymi”.

Zbiorniki bedg petnity réwniez role bufora w przypadku wystepowania deszczu ulewnego w

okresie czerwca i lipca.

5.8. Tunele rozsqczajgce

Do rozsaczenia wod deszczowych projektuje sig typowe tunele rozsaczajace . Tunele
posadowione bgda na warstwie kamienia ptukanego frakeji 16-32 o grubosci 15 cm. System
bedzie si¢ skladac z czterech rzgdéw po 11 mb kazdy w odstepach co 0,5m oraz elementow
zamykajacych - zaslepek. Ciagi ustawiaé réwnolegle w jednej warstwie ze spadkiem 2% w
kierunku kominkéw petniacych role wentylacji i rewizji. Waga modutu wynosi ok. 11 kg , wiec
beda ukladane rgcznie. Woda opadowa zostanie doprowadzona do tuneli rurami kanalizacyjnym

PVC @ 160 mm ze studni rozdzielczej betonowej @ 1000 mm oznaczonej Jako ,,KDy”.

Mozliwe jest dowolne wykorzystanie powierzchni nad tunelem, poniewaz wytrzymuje on

dlugotrwale obcigzenie 3,5 t/m2 (ruch samochodéw osobowych).

Po posadowieniu tuneli na podsypce z kamienia ich boki zostang obsypane kamieniem
ptukanym frakcji 16-32 na wysokos$é¢ 25 cm . Calosé oblozy¢ wlokning zabezpieczajaca zloze

przed zasypaniem gruntem rodzimym. Catos¢ wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 2.5

6. Kanalizacja sanitarna
6.1.Roboty ziemne

Trasg projektowanych kanatéw nalezy wyznaczyé w oparciu o ¢zgSC¢ rysunkowa projektu i
wytyczong os projektowanych odcinkéw ulic, przez uprawnionego geodete przed przystapieniem
do robdt ziemnych.

Ziemia z wykopow bedzie wywozona w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypywanie wykopu wokot studzienek i kanatu powinno byé wykonywane materiatem
sypkim dobrze zaggszczajacym si¢ w taki sposdb, aby zagwarantowaé staranne i réwnomierne
wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni i Rury kanalizacyjne;j.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wg norm: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-72/8932-01.

Przewody nalezy zasypac¢ w obrebie strefy niebezpiecznej do wysokosci co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury, gruntem mineralnym sypkim, bez grud i kamieni, dobrze dajacym

zaggszezac si¢ w/g PN-86/B-002480. Pozostalg czesé nasypu trzeba wykonaé warstwami
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«Modernizacja gospodarki wodno-$ciekowej w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcacych w Plaskiej poprzez
budowe kanatu sanitarnego z separatorem ttuszczu i oczyszczalnig sciekéw oraz budowe kanalizacji
deszczowej wraz z tunelami rozsaczajacymi”.

gruboscei 25+30 cm, odpowiednio zageszczajac. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢
zgodny z wymogami BN-72/8932-01 i wynosié ,=0, 95.

W rejonie wystepowania istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia ich rzeczywistych rzednych posadowienia.
Odkopane uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ lub podwiesié pod nadzorem jednostki

eksploatujace;.

7.2.0dwodnienie wykopdéw

Nie przewiduje si¢ odwodnienie dna wykopéw podczas realizacji zadania.

7.3. Monta; kanalu sanitarnego

Montaz kanatu sanitarnego rozpoczynamy zgodnie z harmonogramem prac budowlanych.
Istnieje mozliwos$¢ podziatu prac na odcinki w zaleznosci od potrzeb.

Kanaty montowane beda na podlozu gruntowym rodzimym , z odpowiednio uksztaltowanym
dnem i spadkiem podanym w czesci rysunkowej projektu. Podloze przed ulozeniem rurociagu
nalezy wyréwnac i wyprofilowa¢ tak by byta wolna od gruzu i kamieni. Catos¢ doktadnie ubié.

Montaz kanatu nalezy rozpoczaé od projektowanego odbiornika, ti. od projektowanej
oczyszczalni sciekow.

Rury nalezy uklada¢ odwrotnie kielichami do spadku kanahu. Polgczenia rur uszczelniaé
uszczelka gumowa. Po wykonaniu montazu rury trzeba obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm

ned wierzch rury i zglosi¢ przed zasypaniem do odbioru.

7.4. Montaz studzienek

Kinete studzienki ~ @3/5 nalezy ulozyé na wczesniej przygotowanej podsypce i
wypoziomowa¢. Kinete wyposazong w kielichy i uszczelki nalezy polaczy¢ z bosymi konicami
rur kanalowych. Nastepnie nalezy nalozy¢ na kinete rure wznosna karbowana W celu uzyskania
wymaganej wysokosci studzienki, nalezy skroci¢ wysoko$é do wymaganej rzgdnej (pila reczng
lub mechaniczng) w najnizej potozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury nalezy zatozyé
uszczelkg do rury karbowanej. Kielich podstawy trzeba posmarowa¢ érodkiem poslizgowym, co
ulatwia montaz rury karbowanej. Zwiericzenie studzienki kanalizacyjnej to wilaz zeliwny o

nacisku 25 t, ktéry powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 124:2000 oraz niniejszym projektem.
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7.5.Separator Huszczow.

Obiekt szkolny posiada czynng kuchnie ,ktéra wydaje okoto 200 positkéw dziennie.
Czgste zapychanie sig starej kanalizacji spowodowane byto osadami thuszczu skrobi i innych
gestych cieczy powstajacych podczas procesu spozywcezego.

Do nowoprojektowanej kanalizacji projektuje sie separator thuszezu z odmulaczem o
przepustowosci 2 I/s i pojemnos$ci gromadzonych tluszezéw 310 1, ktéry zamontowany
bedzie na istniejacym przylaczu oznaczonym na planie realizacyjnym nr 1.

Separator thuszczow jest urzadzeniem przeznaczonym do zatrzymywania substancji statych,
thuszczow i olejow, skrobi zawartych w $ciekach bytowo-gospodarczych. Separator ten jest
niezbedny w niezawodnej eksploatacji systemu kanalizacji i oczyszczalni $ciekow.

Separator ttuszczéw zbudowany jest na bazie zbiornika wykonanego z polietylenu wysokiej
gestosei HDPE, cechujacym si¢ odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne. odpornoscig na
starzenie oraz promieniowanie stoneczne.

Separator zatrzymuje thuszcze oraz ciala stale pochodzace z kuchni szkolnej .W procesie
separacji, czyli oddzielania substancji thuszczowych i czgsteczek polisacharydow
wykorzystywane sa zjawiska sedymentacji i flotacji. Doplywajace do separatora scieki
kierowane sa do pierwszej komory osadnika. Pod wplywem dziatania sity grawitacyjnej
nastgpuje opadanie wigkszych czgsci statych na dno komory urzadzenia. W drugiej komorze
zatrzymane zostajg drobne frakcje. Czastki thuszezu, ktérych ciezar whasciwy jest mniejszy od
ciezaru wlasciwego wody, gromadz sie na jej powierzchni. Warstwe powstatych osadow nalezy

regularnie usuwac.

7.6. Posadowienie separatora tuszczu:

Wykop w gruncie rodzimym nalezy tak wykona¢, aby pomiedzy zbiornikiem a $cianami
wykopu pozostata wolna 0,5 m przestrzen (w celu obsypania i zageszezania piaskiem). Zbiornik
montujemy na obsypce piaskowej. Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu
ustabilizowania go. W trakcie montazu zbiorik zalewamy wodg w taki sposob, aby poziom
wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy obsypywacé

warstwami, ktdre nalezy zagescié.
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8. Oczyszczalnia sciekow.

8.1.Dobdr oczyszczalni sciekow

8.1.1. Dane wyjsciowe

Wedtug otrzymanych danych (istniejacy pomiar zuzytej wody) dane wyjsciowe wygladaja
nastepujaco:

Qua— 3,2m’

Qmavh— 1,6 m®

Qmaxia — 5,0 m’

Liczba RLM: 50 osob

Normatywne zuzycie wody ustalono na poziomie: Qur = 0,100 m® x d°!
Wspélczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ny= 1,8

Wspélczynnik nierownomiernosci dobowej Ng= 1.2

8.1.2. Skiad sciekow

Ladunek zanieczyszczen okreslono na podstawie jednostkowych wskaznikow zanieczyszczen
dla Mieszkanca Roéwnowaznego:

Zog=T0g/MR x d;

ChZT =120 gOy/MR x d;

Nnh4+ =9g N/MR x d

BZTs =60 g O,/ MR x d

Pos=1,5-4 gP/MR x d

Nog =12 g N/MR x d

8.1.2. Parametry Sciekéw oczyszczonych

BZTs = 40 mg 0,/1(70-90%)

ChZT = 150 mg O,/1 (75%)

Zyg= 50mg/1 (90%)

Poe =30 mg/l

Nog =12 mg/l

8.1.3. Budowa i zasada dzialania oczyszczalni :
Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobciazonego osadu czynnego i
zanurzonego ztoza biologicznego polegajacego na oczyszczaniu sciekow poprzez bakterie

tlenowe i mikroorganizmy, przy réwnoczesnym intensywnym napowietrzaniu sciekow.
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W komorze napowietrzania unoszace sie ku gorze pecherzyki powietrza, powodujg analogiczny
przeplyw cieczy znajdujacej si¢ w rurze, a tym samym porywanie czastek statych z dna
zbiornika. Umozliwia to wytworzenie sie odpowiedniej grupy mikroorganizméw niezbednych
do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych na ztozu. Sily grawitacji
powoduja opadanie czasteczek statych na dno, skad ponownie zostajg zasysane ku gorze za
pomoca dyfuzora, itd. W chwili naptywu nowych $ciekéw do komory napowietrzania nastepuje
przemieszanie masy cieczy z w/w osadnika wtérnego w kierunku odplywu. Oczyszczone Scieki
odprowadzane sg w sposob grawitacyjny rura PVC. Tworzacy si¢ w procesie oczyszczania osad
czynny mieszany jest w sposob ciagly ze swiezymi $ciekami doprowadzanymi do komory
napowietrzania. Procesowi oczyszczania $ciekéw towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu
pozostajgcego w reaktorze. Niedocigzenia osadu tadunkiem zanieczyszczen wynikajace z
dobowej nieréwnomiernosci przeplywu przy wyzej opisanym procesie nie wplywaja negatywnie
na koncowy efekt oczyszczania.

W srodku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysajaca o srednicy 20 cm
zawieszona w odleglosci 10 ¢cm od dna zbiornika. Powietrze ttoczone odpowiednim przewodem
PE o srednicy 20 mm uwalniane jest przy koncu rury zasysajacej przez dyfuzor w ksztalcie
dysku. Powietrze doprowadzane jest do oczyszczalni przy pomocy kompresora umieszczonego
bezposrednio przy oczyszczalni w skrzynce ochronnej lub w pomieszczeniu niemieszkalnym.
Ksztalt komory napowietrzania oraz rury zasysajacej zapewnia mieszanie si¢ oczyszczonych

sciekow z powietrzem.

8.1.4. Projektowane rozwigzania techniczne :

Nowoprojektowana oczyszczalnia sciekéw bedzie posadowiona w bliskiej odleglosci jui
istniejqcej oczyszczalni Sciekéw NV-2 obstugujqcej obiekty sportowe i Centrum Informacji
Turystycznej. Obecna oczyszczalnia posiada zapas mozliwosci przyjecia dodatkowych Sciekow.
W celu jej docigzenia projektuje sig spigcie istniejgcej oczyszezalni NV-2 7 nowoprojektowang
oczyszczalniq.

Oczyszczone z grubszych zanieczyszezen Scieki dostajg si¢ do dwustopniowej oczyszczalni
sciekow(komora denitryfikacyjna i nitryfikacyjna oraz osadnik wtorny.
Srednica oczyszczalni @ 3,54 , wys. H=4,3 m. Objetos¢ catkowita reaktora 9,96 m’.

Oczyszczalnia sktada si¢ z dwoch komér znajdujacych sie w jednym zbiorniku.

Zaktad Projektowania i Obstugi Inwestycji Krystyna Polkowska
16-300 Augustéw ul. Czeresniowa 12

14



~Modernizacja gospodarki wodno-éciekowej w Zespole Szkét Ogolnoksztatcacych w Plaskiej poprzez
budowe kanatu sanitarnego z separatorem ttuszczu i oczyszczalnig Sciekow oraz budowe kanalizacji
deszczowej wraz z tunelami rozsaczajgcymi”,

Oczyszczalnia bedzie pracowaé w polgczone; technologii zanurzonego zloza biologicznego i
nisko obcigzonego osadu czynnego co zwigkszy efektywnosé oczyszczonego $cieku. Dodatkowo
oczyszczalnia bedzie miata recyrkulacje osadu miedzy dwiema niezaleznymi oczyszczalniami za
pomocg pompy mamutowej. Bedzie mozliwosé recyrkulacji osadu nadmiemego do pierwszego
zbiornika. Dzigki temu w okresach minimalnego przeptywu $ciekow( poza sezonem) istnieje
mzliwos¢ wylaczenia jednej oczyszczalni . a w przypadku pelnego obciazenia $ciekow szybkie
przywrocenie obu oczyszczalni do pracy poprzez recyrkulacje osadu oraz zmniejszenie

czestotliwosci wywozu osadu nadmiernego.

8.1.5. Zbiornik retencyjny :
Przed oczyszczalniq Sciekéw projektuje sie dwukomorowy zbiornik retencyjny o poj.
czynnej V=6 n’.

Zbiomnik ma petni¢ rol¢ bufora wyréwnujacego stgzenia Swiezo doplywajgcych $ciekow i
ich retencjonowania. Dzigki usrednieniu i wyréwnaniu stezen latwiej jest sterowaé procesem
biologicznym oczyszczania ciekéw. W pierwszej komorze zbiornika sg zatrzymywane
zawiesiny oraz ci¢zsze, nie rozpuszczalne i latwo opadajgce zanieczyszczenia stale. W drugiej
komorze zostang zainstalowane pompy podajace scieki do dwoch oczyszcezalni. Pompy majg za
zadanie podawa¢ $cieki w sposob porcjowy w regularnych odstgpach czasu. Te rozwigzanie
pozwoli unikngé krétkich nieregularnych zrzutéw do reaktora biologicznego wynikajacych ze

specyfiki pracy szkoty takie jak: praca kuchni , przerwy w zajgciach itp.

8.1.6. Montaz oczyszczalni.

* Zbiornik powinien by¢ montowany pod powierzchnig terenu na glebokosciach wynikajacych z
minimalnego zaglebienia kanalizacji sanitarnej uwarunkowanego glebokoscig przemarzania
gruntu zgodnie z PN-84/B-10735, oraz zgodnie z rys. nr 1 niniejszego opracowania.

* Osadzenie zbiornika w istniejacych warunkach nie wymaga fundamentow, a prace budowlane
polegaja na wykonaniu wykopu jamistego zgodnego z gabarytami dobranej oczyszczalni,
zbiornik nalezy wypoziomowa¢, po ustawieniu obsypa¢ piaskiem pozbawionym ostrych
kamieni,

* Po wytyczeniu miejsca posadowienia osadnika nalezy wykona¢ wykop pod urzadzenie.
Wykop szerokoprzestrzenny pod osadnik mozna wykona¢ recznie lub mechanicznie (koparka,

koparko-tadowarka), w wyznaczonych wczesniej miejscach, korzystajac z wymiaréw
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okreslonych w projekcie zagospodarowania rys. nr 1,

* Osadzenia zbiornika w wykopie nalezy dokona¢ recznie badZ mechanicznie. Druga metoda
osadzania zbiornika polega najcze$ciej na zamocowaniu go tasmami do tyzki koparki i
regulowaniu precyzyjnego potozenia recznie. Po osadzeniu zbiornika nalezy dokonaé
obsypania zbiornika gruntem rodzimym lub mieszanka z piasku i cementu, grunt nalezy dobrze
zagescic,

* Kolejnym elementem zwigzanym z osadzeniem zbiornika jest podiaczenie rurg kanalizacyjng

do projektowane;j instalacji kanalizacji wewnetrzne;.

8.1.6. Dmuchawa.

Dmuchawa membranowa do napowietrzania $ciekéw nalezy zamontowaé w skrzynce
zabezpieczajacej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (kurz, deszcz, $nieg, itp.,)
usytuowanej w bezposredniej odlegtosci od oczyszczalni.

Wyposazenie:

* Zabezpieczenie przed przecigzeniem (termik),

* Wylacznik mechaniczny,

* Opcja — lampka sygnalizacji dziatania wylacznika mechanicznego lub kabel sygnatowy,

* Przewod zasilajacy z wtyczka.

8.1.7. Parametry techniczne projektowanych urzqdzeri:
Dmuchawa membranowa

* Wydajnosci sprezonego powietrza — od 40 do 190 1/min, przy cisnieniu od 250 do 0 mbar,
* Napiecie — 230V / 50 Hz,

* Pobor mocy — 44 - 120 W (przy P = 200 mbar),

* Poziom hatasu — 36 - 55 dB (A),

* Wymiary L x W x H—268,5 x 201 x 216 mm,

* Waga - 8,5 - 9,0 kg,

* Srednica przewodu dostarczajacego powietrze — DN 19 mm,
* Max. dtugos¢ przewodu — 12 m.

Pompy

Pompa Sciekow surowych szt, 2:
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o moc 0,6 kW jednofazowa
e wys. podnoszenia 9-10 m
e wydajnosc ok. 50 l/min
Sterownik
" sterownik czasowy pracy pomp szt. 2
* szafka sterownicza zasilajgca —-wyposazenie szt. 1:
* Zabezpieczenie przed przecigzeniem (termik),
* Wylacznik mechaniczny,
* Opcja — lampka sygnalizacji dziatania wylacznika mechanicznego lub kabel sygnatowy,

* Przewod zasilajacy z wtyczka.

9. Studnia chlonna.

Scieki oczyszczone beda odprowadzane do gruntu za pomocg istniejacej studni chlonne;
wykonanej z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm i glebokosci 2,5m. Rozsaczenie
nastgpowac bedzie przez spod studni, ktéry wypehiony jest kamieniem plukanym frakcji 16-32
oraz przez otwory w scianach studni, rozlokowane na calej wysokosci warstwy filtracyjnej. Gora

studni zabezpieczona jest pokrywa betonowg z wlazem zeliwnym.

10.Zalecenia koricowe

Wykonanie robét nalezy powierzyé wykwalifikowanym wykonawcom, zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa Budowlanego, BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego
bezpieczenstwa pracownikom pracujgcym na budowie jak i uzytkownikom drogi.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do
dziennika budowy, z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.

Oznakowanie robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z »Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym™ Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Zatgcznik do nr
97, poz. 485 z dnia 22 grudnia 1992 r. Roboty beda wykonywane w miejscach, gdzie nie bedzie
wystepowat ruchu pojazdow.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robot.
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Wykonawca wykona, uzgodni i przedtozy Inwestorowi do zatwierdzenia »Projekt
tymczasowego oznakowania robot na czas budowy”, uzalezniony od posiadanego zaplecza

maszyn oraz przyjetych metod i rozwigzan wykonawczych.

Opracowanie: Projektant:

Krzysztof Polkowsii Kowam VRanitarnef
upr bjd. SUW-81/93 w zakresie Sieci i instatatll sanitarnych

¥z zakrgsie instalacyjno- — N7 454/86 | SUW-7/90
zZymeryjnym
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