B PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY Egz. ..........

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 102697B w msc. Rudawka, Gmina
Plaska dz. nr geod. 50, 121, 350

Numery dzialek: Jednostka ewidencyjna 200106 2 Ptaska
Obreb ewidencyjny 0010 Rudawka :
dz. nr geod. 50, 121, 350

Projekt branzy telekomunikacyjnej

PROJEKT:
INWESTOR: Gmina Plaska 16-326 Plaska; Plaska 53
Zespot autorski:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Jerzy Niedzi
Projekto)Nan}i)e, i kierOW§rlvglrI§t%tami
. Jerzy . w teheciainosciach-ipstalacyjnych
Projektowat: T DTT-TU/02325/02/U listopad 2018 lelekomunikacii przewédowej wraz
Niedzielko iR o1 zaca linii
i ur 3 lini ’
}Upr- N 322/9'2/'8”6'1'
mgr inz.
Asystent: Andrzej listopad 2018
Okragly

Suwalki, listopad 2018r.




PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@02.pl

Projekt Wykonawczy
Przebudowa drogi gminnej nr 102697B w msc. Rudawka, Gmina Plaska dz. nr geod. 50, 121,
350

Spis tresci

1 CZSC OZOINA ... 3
1.1 Przedmiot OPraCOWENIA .......c.ecveiieeieiieseesie e st e ste et e e st e e e e e eaesnaesreeseeenee e 3
1.2 ZaKreS OPraCOWANIA. .......civeeeeiiiesieeieeiesteesieesee e e ste e e staesteesaesneesreeaesnaesreeeeenee e 3
1.3 POAStAWA OPrACOWEANIA ......vvvieieenieiete sttt sne e 3
1.4 Inwestor 1 WyKONawea TODOL .......ueeiiiiiieiii e 4
1.5 Odpis uzgodnien, KSETOKOPIE ........ccuiviiieiiiiiiieiieie e 4

2 CZESC tECINICZNG ...vviiviie ettt e e nnrees 4
2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej...4
2.2 StAN ISENIEJACY . eeueeeteeieiesiee et e st ettt ettt et et e e b e s ab e e be e e e e e s be e e b e e aneennn e e nnn e 4
2.3 Przebudowa sieci teleKOmMUNIKACYJNE] .......c.veveiiiiiiiiiicrieceeeeee e 4

3 (17 o | SRS 5

4 INFOrMAC]A BIOZ ... 7

Spis rysunkow:

Rys. 1. Schemat przebudowy i zabezpieczenia kabli miedzianych. T1

Rys. 2. Schemat Elektryczny



PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@02.pl

Czesc¢ ogolna

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejacej

infrastruktury telekomunikacyjnej, kolidujacej z Przebudowa drogi gminnej nr 102697B w msc.
Rudawka, Gmina Ptaska dz. nr geod. 50, 121, 350

Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
- budowe rur dwudzielnych na istniejacych kablach miedzianych
- przebudowe kabli telekomunikacyjnych miedzianych

wraz ich przelaczeniem oraz likwidacj¢ kolizyjnych kabli w obszarze obj¢tym opracowaniem.

W zakres robot przewidzianych projektem wchodzi:

Lp. ‘ Rodzaj budowli ‘ wartosci trasowe ‘ warto§ci montazowe ‘ Tlosé wlasnos¢
Rury oslonowe
1 AROT PS 110 166 m 166 m ORANGE
2 RHDPE 110/6,3 48 m 48 m ORANGE
Kable miedziane
1 XzTKMXpw 10x4x0,5 581,0m 11,62 kmp 620,0m 12,40 kmp 3 ORANGE
2 XzZTKMXpw 2x2x0,5 65,0m 0,13 kmp 72,0m 0,144 kmp 3 ORANGE

UWAGA: Podane w projekcie dlugosci trasowe kabli obejmujg dtugos¢ trasowa powigkszong o
wylozone zapasy. Dtugosci montazowe kabli i rur wynikaja z dtugosci trasowych powigkszonych o:
wytozone zapasy oraz 4% rezerw¢ przewidziang na falowanie kabla 1 straty podczas montazu.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) Zlecenia inwestora,
b) dokumentacji paszportyzacyjnej istniejacej sieci ORANGE POLSKA S.A.,
c) wizji lokalnej w terenie,
d) warunkow technicznych wydanych przez ORANGE POLSKA S.A.,
e) norm i przepiséw branzowych,
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f) prawa budowlanego.

Inwestor i wykonawca robét

Gmina Plaska 16-326 Plaska, Plaska 53.
Wykonaweca zostanie wskazany w drodze przetargu przez Inwestora.

Odpis uzgodnien, kserokopie
Niniejszy projekt uzgodniono z:
1. Protokot z narady koordynacyjnej nr GK.6630.154.2017
2. Warunki techniczne na przebudowg istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej z Orange

Polska S.A. nr56117/TTIDRRU/P/2017dnia 07.09.2017

Kserokopie dokumentdéw, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie
wykonawczym sg zgodne z oryginatem

Czesc¢ techniczna

Ogodlne wymagania dotyczqce przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
Przebudowe zaprojektowano tak, aby spetniata nastgpujace wymagania:

- zgodnos¢ z wymaganiami norm branzowych,
- trwatos¢ co najmniej 30 lat,

Stan istniejgcy

Na przedmiotowym odcinku drogi istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, ktorg nalezy,
przebudowac poza obrys jezdni lub odpowiednio zabezpieczy¢ podczas realizacji zadania.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Na modernizowanej drodze, istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, ktorg nalezy
przebudowac poza obrys projektowanej nawierzchni. Kable telekomunikacyjne przechodzace w
poprzek jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT PS 110 — 1 odcinek o
dlugos$ci 7 metréw
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Przebudowie ulegnie:

o Kabel telekomunikacyjny miedziany typu XzTKMXpw 10x4x0,5 na odcinku A-B o
dlugosci trasowej 32,0m bedacy wlasnoscia ORANGE POLSKA S.A.

J Kabel telekomunikacyjny miedziany typu XzTKMXpw 10x4x0,5 na odcinku C-D o
dlugosci trasowej 27,0m bedacy wlasnoscia ORANGE POLSKA S.A.

J Kabel telekomunikacyjny miedziany typu XzTKMXpw 10x4x0,5 na odcinku E-F o
dhugosci trasowej 522,0m bedacy wlasnoscia ORANGE POLSKA S.A.

o Kabel telekomunikacyjny miedziany typu XzTKMXpw 2x2x0,5 na odcinku F1-F2 o
dlugosci trasowej 65,0m bedacy wlasnoscia ORANGE POLSKA S.A.

Kable typu XzTKMXpw , nalezy przebudowac przy pomocy wstawek kablowych
montowanych z wykorzystaniem zlaczy rownolegtych zgodnie z rysunkiem T1

Po przebudowie na kablach, nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary potwierdzajace
poprawnos$¢ wykonania prac montazowych.

Prace przy zblizeniach i skrzyZzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
prowadzi¢ r¢cznie, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Przed zasypaniem na kablach ulozy¢ tasme ostrzegawcza z napisem ,,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY™.

Uwagi

Calos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
oraz wymogami obowigzujacych norm i przepiséw, uwzgledniajac uwagi zawarte w klauzulach i
uzgodnieniach.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP 1 bezpieczenstwa ruchu
na ulicach i drogach publicznych.

Wykopy w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z PN-75/E-051000 i PN-
75/E-05125.

Prace prowadzone przy infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zgtosi¢ co najmniej 14
dni przed ich rozpoczgciem.

Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A...

Nowe studnie kablowe, nalezy zabezpieczy¢ pokrywami uniemozliwiajaca dostep do studni
osobom postronnym.

Prace przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz wymogami norm branzowych.:

Prace przy przebudowie i1 zabezpieczeniu kabli nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz
wymaganiami norm TP S.A.:
e ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
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ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogodlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosigzne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne.
jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Zigczki $wiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

Ztacza  spajane  $wiattowodow

ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przelacznice S$wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-017.

badania.

ZN-96/TPSA-018.
ZN-96/TPSA-020.
ZN-96/TPSA-021.
ZN-96/TPSA-022.
ZN-96/TPSA-023.
ZN-96/TPSA-024.
ZN-96/TPSA-025.
ZN-96/TPSA-027.
ZN-96/TPSA-028.

ZN-96/TPSA-029

Rury kanalizacji wtdrnej 1 rurociaggu kablowego (RHDPE). Wymagania i

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZYaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania 1 badania.
Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Zasobnik zlaczowy. Wymagania 1 badania.

Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

Tory miedziane abonenckie 1 miedzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowe;j,

wypetione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030.
ZN-96/TPSA-031.

badania.

ZN-96/TPSA-032.
ZN-96/TPSA-033.
ZN-96/TPSA-034.

Laczniki zyl. Wymagania i badania.
Ztaczowe oslony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania 1

Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
Laczowki 1 zespoty faczowkowe przetacznicowe. Wymagania i1 badania.
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e ZN-96/TPSA-035. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepigciami i przetezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

Odbioru robodt przebudowy i1 zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokonaé
komisja powotana przez ORANGE POLSKA S.A..

Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawcza wraz z mapami
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, pomiary kabli.

Informacja BIOZ

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiada¢
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wst¢pne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni
otrzymac odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja linii
kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje si¢
wystepowaniem robot 0 zwigkszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy.
Z tego wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP stanowi szczegolnie
odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich zatrudnionych pracownikow.

Ogolne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte sg w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotka¢ nastgpujace elementy mogace
by¢ zrodtem zagrozenia:
- instalacje podziemne takie jak:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- prace zwigzane z roztadunkiem elementow wykorzystywanych do budowy
- prace zwigzane z prowadzeniem wykopoéw ziemnych.

Azeby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:

- wykona¢ szkolenie na stanowisku pracy,

- wskaza¢ zagrozenia wynikajace z roztadunku elementow, pracy przy wykopach ziemnych, pracy w
poblizu sprzetu mechanicznego,
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- omowic¢ instrukcje postgpowania w razie wypadku, podaé¢ numery alarmowe, wskazac sposoby
postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego,

- wskaza¢ 1 odszuka¢ urzadzenia infrastruktury podziemne;.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢:

- aktualno$¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikéw,

- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,

- atesty materiatow,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

- uzywanie sprz¢tu i odziezy ochrony osobiste;.
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Decyzje i uzgodnienia.



STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Augustéw, dnia 31.10.2017r.

16-300 Augustéw, ul 3 Maja 29

PROTOKOE. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
GK.6630.154.2017

na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 520 z p6zn. zm.)

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 31.10.2017r. w_siedzibie Starostwa Powiatowego
w Augustowie / za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej na zlecenie PROJEKTOWANIE i
NADZORY Renata Stankiewicz ul.Elcka 23, 16-400 Suwatki z dnia 30.10.2017r. nr 14801 / 2017
przedmiotem uzgadniania Jest sytuowanie nastgpujacych projektowanych przylaczy/sieci uzbrojenia

terenu :
- sie¢ telekomunikacyjna

------------------------------------------
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...........................................................................................................................
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FW: narada koordynacyjna GK.6630.154.2017 obr.Rudawka

Temat: FW:; narada koordynacyjna GK.6630.154.2017 obr.Rudawka
Nadawca: Bujto Marek - Hurt <Marek.Bujlo@orange.com>

Data: 2017-10-30 14:54

Adresat: Monika Karpio <monika.karpio@st.augustow.wrotapodlasia.pl>

INSPEKTOR
| e 77
Wit ma. Monika K . vpip

GK.6630.154.2017 — projekt: budowa sieci telekomunikacyjnej w ramach przebudowy drogi gminnej
na gm. Ptaska ( 200106_2 ), obr, Rudawka { 0010 ) dz.nr 50, 121.

z uwagami:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer
przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgfoszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci

ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wifasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsztyn

tel: 89 525 25 38, e-mail: DISU.RNWUUIilOL@orange.com

7 Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywacé zgodnie z
normami

i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w
Olsztynie;

2 8 Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za
pomoca przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz inspektora
nadzoru. Istniejgca siec teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zataczonym podkfadzie geodezyjnym kolorem pomararnczowym;

4. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpieczyé przed
uszkodzeniem zgodnie

z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalié na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do
projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli
doziemnych;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury 1-Olsztyn

w Suwatkach ul. Putaskiego 65A tel. 87 567 22 10;

7 Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym

Z2a :godnosé ; oryoinglem
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wyprzedzeniem

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w
zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w
formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA
S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy
innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A
umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokosc¢ roszczet ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Z powazaniem
Marek Bujto

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn (podpis
pracownika upowaznionego, imig nazwisko, stanowisko)

Nowe zawiadomienia prosze przesytaé na e-mail :
EiSl.narady.koordynacyjne.Olsztyn@orange.com

Marek Bujto, Starszy Specjalista ds. Zasobodw Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
Tel.: +48 89 525 34 43, Kom.: +48 510 064 835

Orange Polska, Seweryna Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn

www.orange.pl

From: Monika Karpio [mailto:monika.karpio@st.augustow.wrotapodlasia.pl!]
Sent: Monday, October 30, 2017 9:47 AM

To: Bujto Marek - Hurt

Subject: narada koordynacyjna GK.6630.154,2017 obr.Rudawka

Dzien dobry.

Na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. 2015 poz. 520 z p6zn. zm.) zawiadamiam o zwotaniu narady koordynacyjnej w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. K. Brzostowskiego 2 , w dniu 31
pazdziernika 2017r. o godz.10.00 w pokoju nr 207 , celem uzgodnienia sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Zwracam si¢ z prosbg o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci telekomunikacyjnej w
ramach przebudowy drogi gminnej na gm. Ptaska ( 200106_2 ), obr. Rudawka ( 0010 ) dz.nr 50, 121.
Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej zlokalizowana zostata :

1. dz.nr 50 ( wzdhuz dziatki nr 49 )

2. dz.nr 121 ( wzdhuz dziatek od nr 198 do nr 207/2)

Za zgodnosc : orveinatem

ing. Reanata Stankiewic:
223 2017-10-31 08:32



FW: narada koordynacyjna GK.6630.154.2017 obr.Rudawka

W zalgczniku projekt zagospodarowania terenu w formacie pdf ( 2 ark. )

Monika Karpio
Inspektor w Wydz.GiK

tel. 87 645 52 10

— Zataczniki:

GK.6630.154.2017 Rudawka ark.1.pdf 1,1 MB

GK.6630.154.2017 Rudawka ark.2.pdf 1,1 MB

Za zgodnosé - orveinalem

i, Reanata Stankiewics
3z3 2017-10-31 08:32



Ptaska, dn. 21.09.2017 r.
BG.7211.25.2017

Gmina Ptaska
Ptaska 53
16-326 Ptaska

Orange Polska S. A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT,
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 6-Olsztyn

Ul. Pienieznego 21 A

10-004 Olsztyn

W nawigzaniu do pisma nr 56117/TTIDRRU/P/2017 z dnia 07 wrzes$nia 2017 r. Gmina
Ptaska przesyta , Oswiadczenie Inwestora okreslajgce warunki realizacji zadania — rozwigzanie
kolizji” wraz z wymaganymi zatgcznikami.

Gmina Ptaska nie posiada wpisu do CEIDG, gdyz nie prowadzi dziatalnosci gospodarczej
jako osoba fizyczna.

Zataczniki :
1. Zaswiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
2.Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
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KANCELARIA OGOLNA

Qrange Polska S.A.

Domena Hurt Gmina Ptaska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dzial Ewidengii | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6- Olsztyn.

Adres do korespondencii: Ptaska 53

ul. Pienieznego 21a, 10- 004 Olsztyn, tel.: 89 525 34 43, 16-326 Plaska

Olsztyn, 07 wrzesnia 2017r.

Numer pisma:  56117/TTIDRRU/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe infrastruktury OPL kolidujgca z projektowana przebudowsg drogi gminngj

nr 102697B w miejscowosci Rudawka obreb 0010 w dz. nr 121, 350 gm.Plaska powiat Augustow.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 28-08-2017 dotyczace przebudowy istniejacej doziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej w ramach projektowanej przebudowa drogi gminnej nr 1026978 w migjscowosci Rudawka obreb
0010 w dz. nr 121, 350 gm. Plaska powiat Augustdw. informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: +OPL"). W zwigzku z tym nalezy,
na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt

i wykonac przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowang inwestycig,
zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizen i skrzyzowar: elementéw uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1l Zaprojektowac i wykonac przebudowe oraz zabezpieczenie poza obreb kolizji ,doziemne kable
telekomunikacyjne. Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgcy kabel zaznaczono kolorem pomarariczowym.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg
ochronng gruboscienng przez calg szerokosé jezdni;
3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgiosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy:;

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zZawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Olsztynie, ul. Pitsudskiego 63A.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych



Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajacego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; kidrego wzor stanowi zatgcznik
do niniejszych Warunkow Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji i kabli miedzianych, zostang

udzielone w Dziale Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienigznego 21A

(sprawe prowadzi Pan Marek Bujto tel. 89 525 34 43). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania

wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Olsztyn ul.
Marii Zientary-Malewskigj 49 , tel. 89 534 00 11), ktdra kempleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowiaca wtasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.,

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i wiattowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie ktéras z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka

umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petinymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z kiientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wfascicielskiego i wzor wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pienieznego 21A

10-004 Qlsztyn

Tel. 89 6525 25 38

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze w Olsztynie

ul. Pitsudskiego 63A.



10.

1.1,

12.

13.

10-449 Qlsztyn
Tel. 89 625 25 30
e-mail: Marek.Adamkowski@orange.com
Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnié
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkdw
Technicznych.
Przed rozpoczgciem prac nalezy spisaé w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu budowy,
po zakonczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury OPL nalezy zgtosic do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:;
Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacii powykonawczej do WEiIZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentaciji powvkonawczej obligatoryjnie musi byé zalaczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogdlny plan orientacyijny w skali 1: 10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

S &£

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac,

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzji administracyjnej na umieszczenie
urzadzern infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwengcje finansowe wynikajace z btednie podanych
informacji w dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem
inwestora.

14.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

15.

Zalacznik;

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange Poiska
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
Orange Polska.

Integralng czes¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagarn w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem N <—) L
Marek Buﬁo“ﬂj\/% ‘___\Bm/\k@‘

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze B-Olsztyn

1. Os$wiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska






Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej moziiwosci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié¢ zgode wilasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (ogpowieanio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawierad oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wtasnoscia.
Uzyskane dokumenty formaine nalezy dofgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentaciji;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualne; dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
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Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnosé OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaia przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komaorki uzupetniagjgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,
c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,
d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowege do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wnicsek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod Scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajetosc¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Informujemy, ze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowad¢ prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodniongj
dokumentacji projektowe;.

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig normami zaktadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci — kable miedziane zréwnoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowad przerwy w
tacznosci.



* Niepotrzebne skredli¢






Oswiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

zlozone w dniu: ~4 {u:ffl,/ e, , przez : (/ﬂ’bt ”Mﬂdﬂ‘ﬂﬁi‘f’"f MBI TL
QI N Q. ! %j.m.m...ww@y.u..g. ea¢wumezafwmﬁ ............

fé@wﬁf/ .J.f.w.b. ..................................................... wpisanym do Centralnej Ewidencii i Informacii o
Dziatalnosci Gospodarczej; REGON . 190G AAC0] ... NP UG- 40D 8464, , zgodnie z

wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Os$wiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujacej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkoéw realizacji przez Inwestora przebudowy,
zabezpieczenia ’ |stn1ejacej mfrastruktury telekomunlkac:y;nej OPL w sz?zku z

proektowaﬂa PIAOQG. . O mﬂm ........ w4049 ....?.m.,”/.”.u.c.@{m.ﬁz..fﬂ.&f...../ .........
Qudausted... dengln. 010 12 8 Ui BABED. gm. Dkt pono % . R U

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w O$wiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
404 ALF 1. warunkami technicznymi znak. 9671/ TLIRRRY[P |2 . ktérych kopia stanowi
zatgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

1. Inwestor oSwiadcza, ze poniesie koszty przetozenia infrastruktury telekomunikacyjne; zgodnie z art.
32 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)
2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zlecenia przelozenia infrastruktury telekomunikacyjnej osobom

trzecim.
§3
Koordynatorem ~ zakresie realizaciji obowigzkow Inwestor wyznacza
s Wd’% Aer.. M CAMCASORE tel........ SLeh5.9065
§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od 0sob prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow technologicznych.
OPL oswiadcza, ze w wyniku realizacji przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nie dojdzie do
zwigkszenia wartosci urzgdzeri oraz zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i
parametry techniczne urzadzen.

§5



1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowa infrastrukiury telekomunikacyjnej na zasadach ogolnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnoscé jak za wiasne dziatania i :
zaniechania.

§6

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robdt zwiazanych 2z przebudowa  infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie infrastruktury dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§7

1. Inwestor po zakonczeniu robdt zwrdci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.
2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL:
a. Dokumentacje powykonawczg
b. Szkice inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzone przez geodete i okresli przewidywany termin
dostarczenia mapy z mwentaryzaqa geodezyjne; naniesiong do zasobdw geodezyjnyc
Sarostwo  Fowlabont, W &d{u@t@.%i"yd mi.. W (R ke isa¢ nazwe os$rodka geodezyjnego).
3. Z czynnosci przekazania sporzqdzony zestanle protoko{ odbioru technicznego,
4. Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8

1. Ninigjsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzarn finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec
OPL.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, dla:

- Inwestora - 1egz.
-OPL -2 egz.
§10

1. Integralng czesc niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujgce zataczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

-

/

[

Inwestor



PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02325/02/U
z dnia 15 maja 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jerzego Niedzielko z dnia 31.12.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Jerzemu Niedzielko
urodzonemu 30.04.1950 r. w Olecku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentdw, przez ubiegajacego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postegpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelni} on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefl we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt epzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie [4 dni od dnia jej
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 31 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacii,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa wart. 127 § 3
Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty doreczenia tej decyzji na podstawie

art. 35 ust.l w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 1. o Za ZgOdﬂO“
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74, . i
poz.368 z péin. zm.). 4 orygmai em

Zaktad Ustugowy “UNITEL

o 2




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5JB-FQC-HY6 *

Pan Jerzy Niedzielko o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0006/05

adres zamieszkania ul. Mazurska 26, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@02.pl

Czes¢ rysunkowa.
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PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23
Lo Data:
Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 102697B w msc. 9018
i ad Rudawka, Gmina Plaska dz. nr geod. 50, 121, 350 maj LI
adres N
r rys. Tl

Tytut . ,
rysunku Schemat przebudowy kabli ORANGE Skala 1:1000
Zespot Imie 1 nazwisko Nr upr. Branza Podpis
Projektant Jerzy Niedzielko DTT-TU/02325/02/U | telekom.
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PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23
G Data:
Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 102697B w msc. mai 2018 ¢
i adres Rudawka, Gmina Plaska dz. nr geod. 50, 121, 350 d i
Nr rys. T2
Tytut . .
rysunku Schemat przebudowy kabli ORANGE Skala 1:1000
Zespot Imie 1 nazwisko Nr upr. Branza Podpis
Projektant Jerzy Niedzielko DTT-TU/02325/02/U | telekom.
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PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23
. Data:
leekt Przebudowa drogi gminnej nr 102697B w msc. listopad 2018 .
iadres Rudawka, Gmina Plaska dz. nr geod. 50, 121, 350 Nr 1ys. 2
Tytut .
rysunku Schemat elektryczny przebudowy kabli ORANGE Skala
Zespot Imig i nazwisko Nr upr. Branza Podpis
Projektant Jerzy Niedzielko DTT-TU/02325/02/U | telekom.
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