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Część informacyjna Programu Funkcjonalno - Użytkowego 

 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Inwestycja pn.  

„Remont budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z nie-

zbędną infrastrukturą” 

ma na celu poprawienia jakości zaopatrzenia w wodę budowanych osiedli mieszkaniowych, 

poprawę jakości wody pitnej oraz zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa działania ca-

łego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Płaska . 

Zadaniem stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakości odpowia-

dającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z. dnia 13.11.2015r (Dz-U. z 2015.poz.139 i poz. 

1893) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Inwestycja zapewni: 

-  Poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu zdrowej wody, 

-  zwiększenie ilości osób korzystających z wodociągu w gminie Płaska 

-  Dużą niezawodność pracy urządzeń jak i całego systemu zaopatrzenia w wodę  

-  Poprawienie stanu technicznego budynków SUW 

- Poprawa bezpieczeństwa istniejących ujęć 

  Charakterystyczne parametry określające rezultat inwestycji: 

• Ilość przebudowywanych Stacji Uzdatniania Wody , 

• Poprawa bezpieczeństwa ujęć wody 

• Minimalizacja zużycia energii i kosztów wytwarzania wody pitnej 

1.ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac mających na celu : 

„Remont budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z nie-

zbędną infrastrukturą” 

polegającym na: 

I. SUW Płaska -wykonanie ocieplenia budynku , dostawa i montaż agregatu prądo-

twórczego ,wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne, montaż do-

datkowych kamer , wykonanie dróg dojazdowych i opasek wokół budynku, wyko-

nanie ogrodzenia , dostawa i montaż zbiornika retencyjnego wody pitnej o poj. 100 

m3 z fundamentem i pełnym wyposażeniem , dostawa i montaż instalacji fotowol-

taicznej o mocy około 9,9 kWp. 

II. SUW Serski Las – naprawa ocieplenia budynku , wymiana drzwi wejściowych , 

wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne , montaż dodatkowych 

kamer ,dostawa i montaż agregatu prądotwórczego , dostawa i montaż zbiornika 
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retencyjnego o poj. 100m3 z fundamentem i pełnym wyposażeniem , dostawa i 

montaż inst. fotowoltaicznej o mocy 9,9 kWp 

III. SUW Gruszki - naprawa ocieplenia budynku , wymiana drzwi wejściowych wy-

miana oświetlenia na energooszczędne, montaż dodatkowych kamer ,  dostawa i 

montaż agregatu prądotwórczego , dostawa i montaż zbiornika retencyjnego o poj. 

100m3 z fundamentem i pełnym wyposażeniem. 

1.1.SUW Płaska  

Zakres prac na ujęciu SUW Płaska: 

1.Wykonanie ocieplenia budynku: 

- ściany zewnętrzne wykonać wełną mineralną fasadową grubości 20 cm o współczynniku   

  przewodzenia nie gorszym niż 0,031 W/mK i nałożenie tynku cienkowarstwowego akrylo    

  wego z dodatkiem biobójczym na elewację budynku SUW  o pow. około 240m2   

- fundamenty - pod ziemią styrodur grubości 15cm plus folia kubełkowa o pow. około 98 m2          

                        - część nadziemna fundamentu o pow. około 28 m2 na styrodur nałożyć tynk 

                            mozaikowy o wysokości cokołu około 40 cm . 

2. Wykonanie sanitariatu – wc , umywalka , podgrzewacz przepływowy na ciepłą wodę 5 kW. 

3. Likwidacja i zamurowanie otworów: okiennego i zsypu węgla. 

4. Wykonanie czerpni powietrza do agregatowni ze stali kwasoodpornej  

5. Wykonanie kominka spalin ze stali kwasoodpornej, wykonanie daszku nad wejściem  

    250x100 kolorystyka dobrana do elewacji 

6. Wykonanie pomieszczenia na agregat prądotwórczy w budynku SUW . Zakup i montaż  

     agregatu prądotwórczego o mocy czynnej 80 kW wraz z automatyką i sterowaniem w  

     obudowie wyciszającej, Wymiana drzwi wew. do pomieszczenia agregatu drzwi p.poż. 

7. W części przeznaczonej do remontu -likwidacja ścian działowych , wykonanie nowej  

     instalacji elektrycznej energooszczędnej, tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych  

     wykonanie nowego w c wykonanie  nowej posadzki gres o wysokiej ścieralności. 

8. Wykonanie monitoringu; postawienie dwóch słupów pod kamery i oświetlenie wraz z  

      okablowaniem 

9. Wymiana oświetlenia placu na energooszczędne wraz ze sterowaniem ( na ruch i zegar  

     astronomiczny) ,  dwa punkty na budynku i dwa na słupach. 

11. Utwardzenie dróg wewnętrznych wykonać z kostki brukowej gr. 8cm, koloru szarego. 

       Konstrukcja drogi: 

        - warstwa ścieralna z kostki 8cm, 

 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm, 

 - podbudowa z kruszywa łamanego 50% gr. 30cm. 

    Obramowane wykonać krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 30 x 100 cm ułożonym na   

      podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm i na ławie betonowej z oporem wykonanej z  

     betonu kl. C12/15. Wyniesienie krawężników ograniczających parking będzie wynosiło 

12cm. Przewidzieć obniżenie krawężnika przy podjazdach dla niepełnosprawnych. 

12. Chodniki i opaski wokół budynku: 

     -  płytka 50x50x6 cm lub kostka grubości 6 cm   

    -  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm, 

     - obramowanie obrzeże 100x20x6 
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     -  podbudowa grubości 15 cm z kruszywa łamanego 50%. 

13.Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych – niska zieleń – humus minimum 8 cm. 

14.Wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową szerokości 6 m i furtką . Długość ogrodzenia   

      około 240 mb  z cokołem betonowym wylewanym 60 cm w ziemi i 20 ponad ziemię i  

      szerokości 20 cm. 

      Wysokość siatki 2 m , grubości drutu minimum 3 mm ocynkowany , góra ogrodzenia z  

      concertiną. Słupki ocynkowane min 48mm w rozstawie co 2,0m . 

15.Wykonanie ogrodzenia studni w strefach bezpośrednich. 

16.Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 9,9 kWp. – montaż na dachu  

     budynku lub wolnostojąca - alternatywa. 

W ramach poprawy jakości wody i bezpieczeństwa w SUW przewiduje się zainstalowanie 

następujących urządzeń: 

17.Dostawa i montaż zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 100 m3 wraz z fundamentem , 

   orurowaniem , instalacją odgromową. 

18.Remont studni głębinowej poprzez : wymiana pompy głębinowej i dostosowanie jej do   

   nowego układu .Wymiana skorodowanej instalacji w studni głębinowej w tym:rurażu , 

   manometru, wodomierza, przepustnicy zwrotnej i zaporowej, wymiana głowicy ,wymiana  

   klapy zamykającej na kwasoodporną , ocieplenie studni , zabezpieczenie antywłamaniowe ,  

   wentylacja nawiewno wywiewna. 

19.Dostawa i montaż lampy UV dostosowanej do potrzeb ujęcia – o wydajności 70 m3/h. 

20. Montaż 3 szt. kamer , instalacja alarmowa - Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz  

   ich wpięcie do istniejącego systemu.   

W ramach zagospodarowania terenu SUW przewiduje się: 

• budowa zbiornika retencyjnego V = 100m3  

• wykonanie linii kablowych zasilających i miedzy obiektowych 

• montaż słupów oświetleniowych i pod kamery 

• roboty drogowe i nawierzchniowe 

• zagospodarowanie niska zieleń 

• ogrodzenie terenu oraz studni 

• uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia.  

Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji obejmuje: 

• wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w zakresie niezbędnym do  

            prawidłowego ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  

            budowlanych 

• wykonanie Koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją  

            założeń projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z  

            uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, 

• uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, w tym z  

             właścicielami nieruchomości, również z tymi, na które realizacja będzie miała wpływ,  

            opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do  

            wykonania robót, 

• właściwe, zgodne z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  
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             Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  

             budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską, wykonanie  

             dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego „Pozwolenia na 

             budowę” oraz wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do  

             zrealizowania robót. 

• właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano – 

             montażowych dla zakresu robót objętych PFU, 

• opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody, 

• opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 

• przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, 

• przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi,  

              eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia 

• uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie  

             przekazania zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym  

             prawem budowlanym 

      Po wykonaniu przedmiotu Zamówienia i osiągnięciu efektu oraz założonych parametrów 

techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiającemu  

gwarancji jakości na całość przedmiotu Zamówienia na okres min. 36 miesięcy, licząc od dnia 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

 

1.2.SUW GRUSZKI  

Zakres prac na ujęciu SUW Gruszki: 

1. Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych wraz z futryną  na drzwi stalowe antywłama 

      niowe współczynnik przenikania 1,1 W/m2/K , skrzydło ze świetlikiem -  2,70 x 80  

2. Wymiana drzwi dwu skrzydłowych do hali filtrów na stalowe antywłamaniowe  

     współczynnik przenikania 1,1 W/m2/K skrzydło ze świetlikiem wymiarach  -  2,70 x 180  

3. Wymiana oświetlenia placu na energooszczędne wraz ze sterowaniem ( na ruch i zegar  

      astronomiczny) , dwa punkty na budynku i jeden słup oświetleniowy z fundamentem i  

      wysięgnikiem. 

4. Budowa wiaty na agregat prądotwórczy , budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy.  

    (zgodnej z zaleceniem producenta) 

5.Zakup i montaż agregatu prądotwórczego o mocy czynnej 40 kW  ze sterowaniem  w  

    obudowie wyciszającej . 

W ramach poprawy jakości wody i bezpieczeństwa w SUW przewiduje się zainstalowanie 

następujących urządzeń: 

6.Dostawa i montaż zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 100 m3 wraz z fundamentem , 

   orurowaniem , instalacją odgromową. 

7.Remont studni głębinowej poprzez : wymiana pompy głębinowej i dostosowanie jej do   

   nowego układu .Wymiana skorodowanej instalacji w studni głębinowej w tym:rurażu , 

   manometru, wodomierza, przepustnicy zwrotnej i zaporowej, wymiana głowicy ,wymiana  

   klapy zamykającej na kwasoodporną , ocieplenie studni , zabezpieczenie antywłamaniowe ,  

   wentylacja nawiewno wywiewna. 
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8.Dostawa i montaż lampy UV dostosowanej do potrzeb ujęcia – przepływ  40 m3 /godzinę 

9.Montaż 3 szt. kamer , instalacja alarmowa - Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz  

   ich wpięcie do istniejącego systemu.   

10.Wykonanie ogrodzenia studni w strefach bezpośrednich. 

W ramach zagospodarowania terenu SUW przewiduje się: 

• budowa zbiornika wody uzdatnionej o V = 100 m3 wraz z fundamentem i  

            orurowaniem 

• wykonanie linii kablowych zasilających między obiektowych 

• budowa wiaty wraz z fundamentem pod agregat prądotwórczy 

• uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia. 

 Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji obejmuje: 

• wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w zakresie niezbędnym do  

            prawidłowego ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  

            budowlanych 

• wykonanie Koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją  

            założeń projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z  

            uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, 

• uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, w tym z  

             właścicielami nieruchomości, również z tymi, na które realizacja będzie miała wpływ,  

            opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do  

            wykonania robót, 

• właściwe, zgodne z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  

             Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  

             budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską, wykonanie  

             dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego „Pozwolenia na 

             budowę” oraz wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do  

             zrealizowania robót. 

• opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i zrzut sklarowanych  

             wód popłucznych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

• właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano – 

             montażowych dla zakresu robót objętych PFU, 

• opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody, 

• opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 

• przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, 

• przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi,  

              eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia 

• uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie  

             przekazania zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym  

             prawem budowlanym 

      Po wykonaniu przedmiotu Zamówienia i osiągnięciu efektu oraz założonych parametrów 

techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiającemu  

gwarancji jakości na całość przedmiotu Zamówienia na okres min. 36 miesięcy, licząc od dnia 
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odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

1.3.SUW SERSKI LAS 

Zakres prac na budynku SUW w Serski Las: 

1.Naprawa ocieplenia i nałożenie nowego tynku cienkowarstwowego z dodatkiem    

   biobójczym na elewację budynku SUW o powierzchni około 90 m2  

2. Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych wraz z futryną  na drzwi stalowe  

    antywłamaniowe współ. przenikania 1,1 W/m2/K skrzydło ze świetlikiem -  2,70 x 80  

3. Wymiana drzwi dwu skrzydłowych do hali filtrów na stalowe antywłamaniowe  

     współczynnik przenikania 1,1 W/m2/K skrzydło ze świetlikiem wymiarach  -  2,70 x 180    

4. Malowanie stacji wewnątrz: naprawa ubytków w tynkach ,malowanie ścian i sufitów  

5. Wymiana drzwi wewnętrznych szt. 2 . 

6. Wymiana oświetlenia placu na energooszczędne wraz ze sterowaniem (na ruch i zegar  

     astronomiczny) , dwa punkty na budynku i jeden słup oświetleniowy z fundamentem i  

     wysięgnikiem. 

7. Rozebranie drewnianego komina wentylacyjnego i wykonanie nowego komina  

     wentylacyjnego z blachy kwasoodpornej , naprawa i malowanie komina z cegły . 

8. Budowa wiaty na agregat prądotwórczy i fundamentu (zgodnie z zaleceniem producenta .  

    Zakup i montaż agregatu prądotwórczego o mocy czynnej 40 kW  ze sterowaniem i  

    obudową wyciszającą .  

 9. Wykonanie opasek wokół budynku , naprawa nawierzchni z kostki brukowej . 

10. Dostawa i montaż zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 100 m3 wraz z fundamentem  

       i orurowaniem 

W ramach poprawy jakości wody i bezpieczeństwa w SUW przewiduje się zainstalowanie 

następujących urządzeń: 

11.Dostawa i montaż zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 100 m3 wraz z fundamentem , 

   orurowaniem , instalacją odgromową. 

12.Remont studni głębinowej poprzez : wymiana pompy głębinowej i dostosowanie jej do   

   nowego układu .Wymiana skorodowanej instalacji w studni głębinowej w tym:rurażu , 

   manometru, wodomierza, przepustnicy zwrotnej i zaporowej, wymiana głowicy ,wymiana  

   klapy zamykającej na kwasoodporną , ocieplenie studni , zabezpieczenie antywłamaniowe ,  

   wentylacja nawiewno wywiewna. 

13.Dostawa i montaż lampy UV dostosowanej do potrzeb ujęcia – przepływ 65 m3 /godzinę 

14.montaż 3 szt. kamer , instalacja alarmowa - Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz  

   ich wpięcie do istniejącego systemu.   

15.Wykonanie ogrodzenia studni w strefach bezpośrednich. 

W ramach zagospodarowania terenu SUW przewiduje się: 

• budowa zbiornika wody uzdatnionej o V = 100 m3  

• wykonanie linii kablowych miedzy obiektowych 

• montaż oświetlenia zewnętrznego i kamer wraz z okablowaniem 

• budowa rurociągów między obiektami wraz z armaturą  

• Budowa wiaty pod agregat prądotwórczy 
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• Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 9,9 kWp wolnostojącej. 

• uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia.  

• Wykonanie ogrodzenia studni w strefach bezpośrednich. 

Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji obejmuje: 

• wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w zakresie niezbędnym do  

            prawidłowego ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  

            budowlanych 

• wykonanie Koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją  

            założeń projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z  

            uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, 

• uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, w tym z  

             właścicielami nieruchomości, również z tymi, na które realizacja będzie miała wpływ,  

            opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do  

            wykonania robót, 

• właściwe, zgodne z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  

             Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  

             budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską, wykonanie  

             dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego „Pozwolenia na 

             budowę” oraz wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do  

             zrealizowania robót. 

• opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i zrzut sklarowanych  

             wód popłucznych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

• właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano – 

             montażowych dla zakresu robót objętych PFU, 

• opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody, 

• opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 

• przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, 

• przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi,  

              eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia 

• uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie  

             przekazania zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym  

             prawem budowlanym 

      Po wykonaniu przedmiotu Zamówienia i osiągnięciu efektu oraz założonych parametrów 

techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiającemu  

gwarancji jakości na całość przedmiotu Zamówienia na okres min. 36 miesięcy, licząc od dnia 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

2.DEFINICJE 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania ro-

botami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia, posiadającym 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązują-

cych przepisów 
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PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruk-

tury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-

nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z 

dnia 2.09.2004r 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projekto-

wej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane 

Roboty kwalifikowane - Roboty zgłoszone przez Zamawiającego we wniosku aplikacyjnym i 

umowie o dofinansowanie, związane z budową sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania 

wody wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania (jeśli w tym zadaniu 

występują), 

Roboty niekwalifikowane - roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie 

o dofinansowanie, wynikające z warunków gospodarności środkami finansowymi przez Zama-

wiającego SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Wykaz cen -zestawienie przewidywanych do wykonania elementów robót ze wskazaniem pod-

staw ustalających szczegółowy opis. 

Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozpro-

wadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

Przewód wodociągowy magistralny - magistrala wodociągowa, 

Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do 

przyłączy wodociągowych 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające pra-

widłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: armatura zaporowa - za-

suwy, zawory armatura regulacyjna - zawory regulacyjne, redukcyjne ar-

matura przeciwpożarowa - hydranty armatura czerpalna - zdroje uliczne 

Ujęcie wody - studnia głębinowa lub zespół studni służących do pobierania wody surowej przy 

użyciu agregatów pompowych 

Zbiornik wody uzdatnionej - naziemny zbiornik , magazynujący wodę uzdatnioną, zapewnia-

jący retencję dla rozbiorów sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekcji 

Układ napowietrzania - system służący do napowietrzania wody surowej 

Układ dezynfekcji - system dozowania środka dezynfekującego (np. podchloryn) do wody 

uzdatnionej za instalacją technologiczną a przed zbiornikiem wody uzdatnionej. 

Woda uzdatniona - woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej, odpowia-

dająca wymaganiom Ministra Zdrowia - Rozporządzenie z dn. 29.03.2007 z późniejszymi za-

mianami w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Inne określenia i definicje - zgodnie z normą PN-EN 805 
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AKPiA - zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie, 

monitoring i wizualizację określonych parametrów technologicznych pracy urządzeń, armatury 

i obiektów. 

3.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY 

3.1.Dokumenty Wykonawcy 

Przedstawione PFU jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Zamówienia. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygo-

towane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełnia-

jące, (w tym w razie konieczności badania technologiczne) niezbędne dla prawidłowego wy-

konania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności do sporządzenia Projektu Budowlanego 

i Wykonawczego. 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbyć wizytację Terenu objętego przedmiotem 

zamówienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 

budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

3.2.Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca opracuje bądź uzyska i wykona co najmniej: 

• ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

• koncepcję projektową obejmującą przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń  

           projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych, technologii 

            SUW i uzgodni z Zamawiającym 

• Bilans zapotrzebowania energii elektrycznej 

• Pozostałe opracowania niezbędne dla uzyskania Pozwolenia na budowę 

• Projekt Budowlany opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra  

            Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie  

            szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462)  

            wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienia  z PZUDP. 

• Projekty wykonawcze w poszczególnych branżach będą uszczegółowieniem Projektu  

            Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa 

• Dokumentację Powykonawczą wszystkich branż wraz z inwentaryzacją geodezyjną  

            wykonanych obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego 

• Instrukcję BHP, p.poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz  

             elektroenergetycznych 

• Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na  

            eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie,  

            wykonaną zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia  

            27 kwietnia 2001, wraz z późniejszymi zmianami . 

• Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest  
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            warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia, ale nie ogranicza odpowiedzialności  

           Wykonawcy wynikającej z Zamówienia. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wa-

runkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizo-

wane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować pełny za-

kres Przedmiotu Zamówienia. 

3.3.Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych: 

• SUW Płaska  , SUW Gruszki , SUW Serski Las w zakresie wynikającym z zapisów 

niniejszego PFU i w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od Zamawiającego oraz doku-

menty własne w postaci inwentaryzacji do celów projektowych, badania jakości wody pobranej 

przez Wykonawcę oraz innych dokumentów koniecznych do celów projektowych. 

3.4.Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi Dokumenty Wykonawcy obejmujące wszystkie niezbędne branże. Za-

mawiający wymaga uzgodnień międzybranżowych. 

W szczególności Dokumentacja Projektowa winna zawierać: 

• Opisy, wyniki badań, analiz wody, obliczenia techniczne i technologiczne, obliczenia  

            hydrauliczne sieci wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej dla rozbioru QMAX H  

               wynikającego z przyjętego bilansu wody oraz dla p.poż 

• Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do  

            celów projektowych, 

• Profile sieci, 

• Rysunki techniczne, 

• Niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia. 

3.5.Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

     Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy posiadające wszystkie nie-

zbędne uzgodnienia i decyzje w tym: 

• Koncepcję projektową - 2egz. 

• Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowę - 2 egz. 

• Projekt wykonawczy - 4 egz. 

• Instrukcję BHP, p.poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz  

             elektroenergetycznych - 4 egz. 

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz powykonaw-

czą, w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie dwg oraz pdf. natomiast 

opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie .doc.xls oraz .pdf na nośniku typu płyta DVD 

lub inna pamięć masowa. 
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3.6.Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Przed dokonaniem uzgodnień w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy podle-

gają sprawdzeniu przez Zamawiającego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiającego zostaną 

naniesione bezzwłocznie przez Wykonawcę i na jego koszt. 

3.7.Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót przed 

ich rozpoczęciem. Zdjęcia muszą jednoznacznie określać lokalizację fotografowanego terenu. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do 

stanu pierwotnego. Dokumentację fotograficzną przekaże Zamawiającemu na płytach CD lub 

DVD. 

3.8.Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 

• wypis z rejestru gruntów, 

• warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

• dokumentację hydrogeologiczną istniejących studni głębinowych dla SUW,  

            zapotrzebowanie wody, 

• badania wody surowej 

3.9.Badania i analizy uzupełniające i inne koszty 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań np. wody su-

rowej, ekspertyz i analiz pomiarów geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone 

w SIWZ są do tego celu niewystarczające. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tym-

czasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni 

oraz zakres odwodnienia wykopów. 

3.10.Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 

i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i prze-

kazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego Zamówienia. 

3.11.Mapy do celów projektowych 

Mapy do celów projektowych wykonuje we własnym zakresie Wykonawca. 

3.12.Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

3.13.Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca odbył wizytację Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
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koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygo-

towawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano- montażo-

wych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

4.WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

4.1.Zakres robót budowlanych 

Zakres robót  budowlano - montażowych i instalacyjnych polegający na „Remoncie budynków 

stacji uzdatniania wody na terenie gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” zastał okre-

ślony w rozdziale „ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” 

4.2.Rozpoczęcie Robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę oraz 

przyjęcie placu budowy. 

4.3.Zajęcie terenu 

Podczas trwania robót objętych przedmiotem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu 

pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

• place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

• parkowanie sprzętu i transportu budowlanego oraz zajęcia pasa drogi powiatowej w  

              celu włączenia nowej stacji uzdatniania wody do sieci wodociągowej. 

4.4.Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas wykonania robót zwią-

zanych z budową obejmuje między innymi: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z właściwymi organami i administratorami Projektu  

             Organizacji Ruchu 

• ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami  

             bezpieczeństwa ruchu drogowego 

• przygotowanie terenu w przypadku konieczności wykonanie tymczasowych  

             konstrukcji nawierzchni, chodników, barier, oznakowania 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje między innymi: 

• opłaty/dzierżawy terenu 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje między innymi: 

• usunięcie wszelkich pozostałości po zakończeniu robót, 

• usunięcie tymczasowego oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

4.5.Utylizacja odpadów 

        Wykonawca jest zobowiązany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpa-

dów (np. gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostałych z wykonywanych robót we wła-

snym zakresie, na własne ryzyko i na własny koszt. 
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4.6.Zasilanie energią elektryczną 

Obiekty objęte inwestycją posiadają zasilanie w energię elektryczną z sieci energetycz-

nej. Wykonawca wystąpi o warunki przyłączenia oraz wykona przyłącze elektroenergetyczne 

z układem pomiarowym do nowych rozdzielnic zasilających i na podstawie upoważnienia przez 

Zamawiającego uzgodni nowy układ pomiarowy z właściwym Przedsiębiorstwem Energetycz-

nym. 

Wykonawca dokona również szczegółowego bilansu energetycznego urządzeń i wy-

stąpi wnioskiem o zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

4.7.Rozruch 

        Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbędne próby jak również wszel-

kie inne działania umożliwiające ich przejęcie przez Zamawiającego tj. obiektów, urządzeń i 

instalacji oraz wyposaży obiekty w sprzęt bhp i p.poż. w zakresie wymaganym stosownymi 

przepisami prawa. Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia mechaniczne, 

elektryczne oraz AKPiA niezbędne do prawidłowego i zgodnego z założeniami projektowymi 

SUW, a w szczególności uzyskanie wymaganych parametrów wody nadającej się do spożycia 

przez ludzi. Wszystkie inspekcje, próby końcowe i eksploatacyjne będą przeprowadzone na 

ryzyko i koszt Wykonawcy. Po zakończeniu rozruchu należy sporządzić pisemną dokumenta-

cję o osiągniętych parametrach, z załączonymi wynikami badań, potwierdzających ich zgod-

ność z zakładanymi. 

5.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Stacja uzdatniania wody w Płaskiej- działka nr 243/5, obręb 0008 Płaska 

 

5.1.Charakterystyka źródła wody 

     Istniejąca SUW w Płaskiej znajduje się na działce obecnie zagospodarowanej przez istnie-

jącą i pracującą stację . Projektowana SUW zasilana będzie z czwartorzędowych pokładów wód 

podziemnych, ujmowanych przez istniejącą studnię wierconą na tej samej działce. Łączne za-

soby eksploatacyjne ujęć w Płaskiej zatwierdzone w kat. „B” wynoszą: 

Q  = 70 m3/h 

Wyniki badań wody surowej z istniejącej studni w załączeniu. 

Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wód do picia i na 

potrzeby gospodarcze. Na przestrzeni lat skład fizykochemiczny wody wykazuje stabilność. 

 

Stacja uzdatniania wody w m. Serski Las- działka nr 43/43 i 43/45, obręb 0012 Serski Las. 

5.2.Charakterystyka źródła wody 

        Istniejąca SUW w Serski Las znajduje się na działce obecnie zagospodarowanej przez 

istniejącą i pracującą stację . Projektowana SUW zasilana będzie z czwartorzędowych pokła-

dów wód podziemnych, ujmowanych przez istniejącą studnię wierconą na tej samej działce. 
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Łączne zasoby eksploatacyjne ujęć w Płaskiej zatwierdzone w kat. „B” wynoszą: 

Q = 35 m3/h 

Wyniki badań wody surowej z istniejącej studni w załączeniu. 

Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wód do picia i na 

potrzeby gospodarcze. Na przestrzeni lat skład fizykochemiczny wody wykazuje stabilność. 

 

Stacja uzdatniania wody w m. Gruszki- działka nr 498/1, obręb 0003 Gruszki. 

5.3.Charakterystyka źródła wody 

        Istniejąca SUW w Gruszki znajduje się na działce obecnie zagospodarowanej przez ist-

niejącą i pracującą stację . Projektowana SUW zasilana będzie z czwartorzędowych pokładów 

wód podziemnych, ujmowanych przez istniejącą studnię wierconą na tej samej działce. Łączne 

zasoby eksploatacyjne ujęć w m. Gruszki zatwierdzone w kat. „B” wynoszą: 

Q = 16 m3/h 

Wyniki badań wody surowej z istniejącej studni w załączeniu. 

Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wód do picia i na 

potrzeby gospodarcze. Na przestrzeni lat skład fizykochemiczny wody wykazuje stabilność. 

 

6.OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

6.1.Sieć wodociągowa i technologiczna - definicje 

• Urządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa oraz urządzenia służące do ujmowania,  

               uzdatniania i magazynowania wody 

• Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających  

               i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (wymagania dla  

               wody muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami) 

• Przewód wodociągowy tranzytowy - przesyłowy przewód bez odgałęzień,  

               przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 

• Przewód wodociągowy magistralny - magistrala wodociągowa, przewód z 

               odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzenia wody do przewodów rozdzielczych 

• Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód przeznaczony do rozprowadzania  

                wody do odgałęzień wodociągowych 

• Uzbrojenie przewodu wodociągowego - armatura i przyrządy pomiarowe  

                zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej 

• Armatura sieci wodociągowej - w zależności od przeznaczenia: 

o armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory o armatura odpo-

wietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, o aparatura 

regulacyjna - zawory regulacyjne i redukcyjne o armatura pomiarowa - 

manometry, wodomierze itp. o armatura przeciwpożarowa - hydranty 

o armatura czerpalna - zdroje uliczne 
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6.2.Sieć wodociągowa - wymagania ogólne 

Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 

odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

• dostawę wody w wymaganej ilości o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania  

            określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych działaniem  

            urządzeń wodociągowych 

• ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno  

                   przekraczać 0,6 MPa (6 bar) 

• ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,2 MPa 

• ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia  

                   roboczego, lecz nie mniej 1 MPa (10 bar) 

• niezawodność dostawy wody, 

• Poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne, umożliwiać  

             przepływ wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wpływać  

             na jakość wody i wprowadzać do niej składników szkodliwych dla zdrowia 

• Sieć wodociągowa z uwagi na eksploatację oraz remonty bieżące powinna być tak 

            zaprojektowana, aby istniała możliwość łatwego dostępu w każdym punkcie  

            przebiegu trasy sieci 

• Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które  

            spełniają wymogi i posiadają aprobatę właściwego Państwowego Inspektora  

            Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu  

            Higieny oraz atesty 

• Przewody wodociągowe powinny być wykonane z rur i kształtek o właściwościach 

             mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz  

             odrębnych przepisach. Rury używane do montażu przewodów wodociągowych  

             powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe  

                   oznaczenia. Informacje naniesione na rury z polietylenu w odstępach 1,0 m winny  

                   zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału,  

                   wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne  

                   dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji  

                   atestującej, kod daty produkcji. 

• Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych  

     do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia  

     7.07.1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. z 201 Or. , Nr 243, poz. 1623 z późn.  

     zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.  

     881 z późn. zm.), wymaganiom projektu, co do jakości i zgodności. 

• Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich  

                   skład i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz  

                  zmian obniżenia trwałości sieci. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów  

                  powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe,  

                  czy są oznakowane i czy są nie uszkodzone. 

• Przewody wodociągowe układane na stokach lub w gruntach nawodnionych  

                   powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
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• Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być zastosowane 

                   bloki oporowe i kotwienia 

• Armatura i kształtki wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć  

                   wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie  

                   maksymalnych ciśnień i naprężeń rurociągów 

• Korpusy armatury powinny być łączone z rurami przewodowymi za pomocą  

                  połączeń kołnierzowych 

• Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale  

                   oznakowane w terenie 

• Technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość  

                   połączeń równą co najmniej wytrzymałości rur 

• Rury polietylenowe powinny być łączone za pomocą połączeń zgrzewanych  

                   spełniających wymagania zawarte w Polskich Normach 

• Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachować jednolitość  

    technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy 

   uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru   

   Robót budowlano-montażowych przewodów wodociągowych określonych w  

   Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury 

• Przewody wodociągowe powinny być układane w odległości od przebiegających 

                    równolegle innych przewodów co najmniej: 

• 1,00 m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodów magistralnych 

                       1,5 m) 

• 0,80 m od kabli elektrycznych (dla przewodów magistralnych 1,00 m) 

• 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,00 m) 

• Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami 

                    PN-B- 100736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu 

                    Producenta 

• Ułożony odcinek przewodu wodociągowego w czasie montażu powinien być  

                     zabezpieczony przed zanieczyszczeniem 

• Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą  

                    drogą możliwie pod kątem prostym w stosunku do przeszkody 

• Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi,  

                     nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń 

• Trasy przebiegu przewodów wodociągowych magistralnych i rozdzielczych  

                     należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką stalową  

                    łączoną na zacisk. 

• Odtworzyć nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarządcy dróg. 

6.3.Ujęcie wody w m. Płaska 

          Ujęcie wody w chwili obecnej jest modernizowane. 

Budynek SUW w Płaskiej 

• remont budynku SUW: 
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> budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony – przeznaczony do pełnego ocie-

plenia wraz z fundamentami i robotami towarzyszącymi 

> wykonanie kompleksowego remontu części nie wyremontowanej wraz z wc.  

• zainstalowanie urządzeń technologicznych i rurociągów w budynku SUW: 

> dostawa kompletnej instalacji technologicznej lampy UV zmontowanej w warun-

kach warsztatowych, a następnie montaż na istniejącym układzie pompowym 

> dostawa i montaż zbiornika wody uzdatnionej 100m3 wraz z fundamentem 

> Modernizacja studni głębinowej poprzez wymianę pompy ,wymiana rurarzu , wy-

miana wodomierza, manometrów i wymiana przepustnicy zwrotnej i zaporowej , 

wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej. 

• roboty elektryczne i AKPiA 

> wykonanie rozdzielnicy głównej zasilająco-sterowniczej przystosowanej do współ-

pracy z agregatem prądotwórczym, 

> wykonanie na dachu budynku lub wolnostojącej kompletnej instalacji fotowolta-

icznej z okablowaniem i sterowaniem 

> dostawa i montaż agregatu prądotwórczego i kompletną instalacją energetyczną 

> wykonanie i montaż urządzeń związanych z monitoringiem lokalnym i zdalnym 

 

6.4.Ujęcie wody w m. Serski Las 

 Budynek SUW w m. Serski Las 

• remont budynku SUW: 

> budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony – naprawa ocieplenia 

> wymiana stolarki drzwiowej 

> wymiana kominka wentylacyjnego , naprawa komina murowanego 

• zainstalowanie urządzeń technologicznych i rurociągów w budynku SUW: 

> dostawa kompletnej instalacji technologicznej lampy UV zmontowanej w warun-

kach warsztatowych, a następnie montaż na istniejącym układzie pompowym 

> dostawa i montaż zbiornika wody uzdatnionej 100m3 wraz z fundamentem 

> dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z wiatą i kompletną instalacją energe-

tyczną 

> Modernizacja studni głębinowej poprzez wymianę pompy ,wymiana rurarzu , wy-

miana wodomierza manometrów i wymiana przepustnicy zwrotnej i zaporowej , 

wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej. 

• roboty elektryczne i AKPiA 

> wykonanie rozdzielnicy głównej zasilająco-sterowniczej przystosowanej do współ-

pracy z agregatem prądotwórczym, 

> wykonanie wolnostojącej kompletnej instalacji fotowoltaicznej z okablowaniem 

sterowaniem 

> wykonanie i montaż urządzeń związanych z monitoringiem lokalnym i zdalnym 

6.5.Ujęcie wody w m Gruszki 

Budynek SUW w m.Gruszki 

• remont budynku SUW: 

> budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony – naprawa ocieplenia 
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> wymiana stolarki drzwiowej 

> wymiana kominka wentylacyjnego , naprawa komina murowanego 

             Zainstalowanie urządzeń technologicznych i rurociągów w budynku SUW: 

> wykonanie niezbędnego orurowania i armatury do nowego zbiornika retencyjnego 

> wyłączenie z eksploatacji istniejącej studni 

> demontaż starych skorodowanych instalacji technologicznych i wymiana na nowe 

> Modernizacja studni głębinowej poprzez wymianę pompy ,wymiana rurarzu , wy-

miana wodomierz manometrów i wymiana przepustnicy zwrotnej i zaporowej , 

wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej. 

> Wykonanie wiaty i fundamentu pod agregat prądotwórczy wraz instalacjami  

                    zasilającymi  i sterowaniem 

• roboty elektryczne i AKPiA 

> wykonanie rozdzielnicy głównej zasilająco-sterowniczej przystosowanej do współ-

pracy z agregatem prądotwórczym, 

> wykonanie i montaż urządzeń związanych z monitoringiem lokalnym i zdalnym 

 

6.6.Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów 

Przy wykonywaniu zakresu Zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii stosowa-

nych materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające wy-

magania określone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub 

w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono 

norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub 

znakiem budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklarację 

/Certyfikat Zgodności CNBOP. 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZED-

MIOTU ZAMÓWIENIA 

7.WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

7.1.Technologia SUW Płaska 

            Ze względu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilości żelaza, man-

ganu) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci. 

           Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać podłączenie lampy UV do istnie-

jącego układu dezynfekcji. 

W układzie technologicznym należy przewidzieć co najmniej: 

=> dezynfekcja wody – lampą UV dostosowaną do planowanego rozbioru  

      godzinowego  

 => dostawa i montaż zbiornika wody uzdatnionej 100m3 wraz z fundamentem  

        instalacją odgromową i niezbędnym orurowaniem 

=> Modernizacja studni głębinowej poprzez wymianę pompy ,wymiana rurarzu ,  
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     wymiana wodomierza, manometrów i wymiana przepustnicy zwrotnej i zaporo- 

      wej , wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej. 

 

7.2.Technologia SUW Gruszki 

        Ze względu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilości żelaza, man-

ganu) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci. 

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać podłączenie lampy UV do istniejącego 

układu dezynfekcji. 

W układzie technologicznym należy przewidzieć co najmniej: 

=> dezynfekcja wody – lampą UV dostosowaną do planowanego rozbioru  

      godzinowego  

=> dostawa i montaż zbiornika wody uzdatnionej 100m3 wraz z fundamentem  

        instalacją odgromową i niezbędnym orurowaniem 

=> Modernizacja studni głębinowej poprzez: wymianę pompy ,wymiana rurarzu ,  

     wymiana wodomierza, manometrów i wymiana przepustnicy zwrotnej i zaporo- 

      wej , wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej. 

 

7.3.Technologia SUW Serski Las 

            Ze względu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilości żelaza, man-

ganu) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci. 

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać podłączenie lampy UV do istniejącego 

układu dezynfekcji. 

W układzie technologicznym należy przewidzieć co najmniej: 

=> dezynfekcja wody – lampą UV dostosowaną do planowanego rozbioru  

      godzinowego  

=> dostawa i montaż zbiornika wody uzdatnionej 100m3 wraz z fundamentem  

        instalacją odgromową i niezbędnym orurowaniem 

=> Modernizacja studni głębinowej poprzez wymianę pompy ,wymiana rurarzu ,  

     wymiana wodomierza, manometrów i wymiana przepustnicy zwrotnej i zaporo- 

      wej , wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej. 

7.4.Pozostałe wymagania 

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwiązania techniczno-technologiczne powinny być 

nowoczesne, poprzez stosowanie min. następujących rozwiązań szczegółowych: 

- urządzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakości materiałów niekorozyjnych –  

           beton hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna i kwasoodporna, tworzywa  

           sztuczne - i gwarantujących szczelność zbiorników i instalacji, 

- prowadzenie wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana  
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           oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robot, 

- urządzenie trawników po zakończeniu robot. 

W czasie budowy obiektu powstaną mogą powstać odpady (głownie gruzu budowlanego, 

złomu, ziemi) w związku z czym Wykonawca robot zobowiązany będzie do wypełnienia obo-

wiązków wytwórcy odpadów wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21). 

W wyniku prowadzonych prac budowlanych mogą powstawać wyszczególnione poniżej 

odpady. 

kod odpadu: 

17 01 01 - gruz budowlany 17 01 07 - zmieszane odpady 17 04 05 - złom stalowy i żeliwny 

10 01 21 - osady 

Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopów wywożone będą w miejsce składowania - samo-

chodami wywrotkami na koszt i staraniem Wykonawcy. 

Odpady stalowe zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarowania 

odpadami powstającymi w wyniku inwestycji oraz zawrzeć umowę na odbiór odpadów przez 

firmę specjalistyczną posiadającą zezwolenie na odbiór i unieszkodliwianie powstałych w 

trakcie robot odpadów. 

Wszystkie powyższe czynności Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

8.WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKA 

Linie zasilające oraz sterownicze. 

W ramach SUW Płaska  przewiduje się wykonanie nowych linii zasilających i sterow-

niczych do wszystkich nowych urządzeń technologicznych i AKPiA. Linie te mają zapewnić 

doprowadzenie energii oraz kontrolę i pełną automatykę: 

- układu dezynfekcji, 

- pozostałych urządzeń technologicznych. 

Instalacje zasilające i sterownicze muszą spełniać następujące funkcje: 

a) rozdział energii; 

b) zabezpieczenie urządzeń technologicznych i towarzyszących; 

c) ochronę przed porażeniem; 

d) ochronę odgromową i przeciwprzepięciową; 

e) podtrzymanie napięcia sterowniczego w razie zaniku zasilania z sieci; 

f) ekwipotencjalizację; 

Zakres automatyzacji obiektów. 

1. Układy dezynfekcji - urządzenia do dezynfekcji powinny być uruchamiane  

              automatycznie wg zaleceń technologii lub wg potrzeb ręcznie, urządzenia powinny  

               posiadać stałą kontrolę poziomu czynnika dezynfekcyjnego oraz sygnalizację pracy i  

              awarii. Jako standard należy przyjąć proporcjonalność dawki dezynfekanta do  

              chwilowego natężenia przepływu wody do zbiornika wody uzdatnionej. 
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2. Zbiornik wody uzdatnionej - należy przewidzieć : 

- jako eksploatacyjne : 

pomiar ciągły poziomu lustra wody w komorach zbiornika, -jako awaryjne:  

Pomiar HMAX wyłączający pracę pomp głębinowych. 

                Pomiar HDOP.GÓRNE. załączający ponownie pracę pomp głębinowych, 

                Pomiar HDOP.DOLNE. załączający ponownie pracę pomp sieciowych,        

                Pomiar HMIN. wyłączający pracę pomp sieciowych 

Instalacje elektryczne. 

Instalacja do zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi wewnątrz budynku 

SUW wykonana będzie jako natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urządzeń, prowa-

dzonymi w korytkach kablowych Fe/Zn. 

Przewiduje się wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 

400/230/24VAC w budynku. Oświetlenie wykonać na bazie przemysłowych opraw świetlów-

kowych typu T5 IP65 rozmieszczonych tak, aby zapewnić wymagane natężenie i jakość oświe-

tlenia w poszczególnych pomieszczeniach obiektu. Część opraw wyposażyć w moduł zasilania 

awaryjnego 2h. 

Wszystkie obwody instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych SUW zabezpieczone i 

zasilane będą w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW. 

Urządzenia zewnętrzne podłączać przez szafki pośredniczące wyposażone w jednoto-

rowe złączki zaciskowe. Stosować szafki z materiałów izolacyjnych o wysokiej odporności 

mechanicznej. 

Dla budynku SUW wykonać oszacowanie ryzyka powstania szkód piorunowych i na 

jego podstawie zaprojektować i wykonać nową zewnętrzną ochronę odgromową (LPS) bu-

dynku SUW oraz zbiorników wody uzdatnionej. 

Dla obiektów SUW i zbiorników wody czystej wykonać instalację uziemienia. 

Wewnątrz budynku SUW wykonać główną szynę wyrównawczą z bednarki ocynkowa-

nej Fe/Zn 25 x 4 mm ułożonej na ścianie dokoła hali technologicznej i pompowni . Szynę 

wyrównawczą należy połączyć z przewodem PE, obudową nowej rozdzielnicy technologicz-

nej. Do szyny wyrównawczej przyłączać rurociągi metalowe wchodzące jak i wychodzące z 

budynku oraz wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe. Szynę ułożyć na wysokości około 35 

cm nad posadzką. 

Ochronę przeciwprzepięciową w obwodach zasilających urządzenia technologiczne sta-

nowić będzie ochronnik klasy I+II o charakterystyce B+C 4p o zdolności odprowadzania prą-

dów udarowych 12,5 kA na biegun i 50 kA łącznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy tech-

nologicznej SUW. Dla ochrony zewnętrznych przetworników pomiarowych tj. sond hydrosta-

tycznych zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC 

zastosowane zostaną w ich torach prądowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane 

do układów pomiarowych i sterowania. 

9.WYMAGANIA BUDOWLANE 

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 



POKA STUDIO PIOTR KAMIŃSKI 28 
 

stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. z 2010r. , Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.), wymaganiom PFU oraz projektu, co 

do jakości i zgodności. 

9.1.Informacja ogólna 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej 

oraz standardy jakości wykonania wyposażenia i instalacji. 

9.2.Materiały łączące 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy 

śrubą a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki maja być wykonane ze stali nierdzewnej a po montażu i 

złożeniu, zagruntowane i pomalowane. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 

ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego 

materiału i pozostaną niepomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej pod-

kładek ze stali kwasoodpornej , zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. Wszystkie śruby, 

nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w instalacji technologicznej wyko-

nane zostaną ze stali kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mo-

cowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wil-

gocią, (lecz na stałe nieprzebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali kwa-

soodpornej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 

wewnętrznego w środowisku nienarażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną poddane 

cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalo-

wać.Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 

9.3.Osłony 

Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy ob-

racające się, wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte co 

zapewni pełne bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i napraw. Wszystkie zastosowane 

osłony muszą uzyskać akceptację Inwestora. Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich łatwy de-

montaż w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu 

głównych części urządzenia. 

9.4.Spawy 

Informacja ogólna 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych wa-

runkach, z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. 

Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy 

posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwa-

lifikacji zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 
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Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur spawalni-

czych oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 

Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu 

Budowy zostaną zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczęciem prac. 

Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-

50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

Spawanie stali węglowej 

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stoso-

wanie spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą luku pod topnikiem, 

spawanie lukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania me-

todą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza się 

warsztatowe wykonanie prefabrykatów. 

Spawanie stali kwasoodpornej 

Do spawania stali kwasoodpornej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu 

Budowy, należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego 

(TIG) lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsz-

tatowego dopuszcza się metodę spawania lukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie 

od przyjętej metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym 

gazem. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurażu i innego 

wyposażenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie 

tych prac w warunkach warsztatowych. 

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali kwasood-

pornej należy spełnić poniższe wymagania: 

- dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurarzu podczas budowy 

instalacji, wymagane jest trawienie spawów wyklucza się stosowanie podkładek pierścienio-

wych podczas spawania niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub 

uszkodzeń powierzchni materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji - nie dopuszcza 

się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali kwasoodpornej. 

 

Malowanie i ochrona metalu 

Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. 

Na Wykonawcy Zamówienia spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z 

wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez 

nich produktach. 

Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte odpowied-

nią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich 

zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. 

Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inwestora programu. 
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Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco pro-

wadzić dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane nastę-

pujące informacje: 

-  warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 

-  wilgotność i temperatura podłoża 

-  masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni 

-  grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 

-  długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw Powierzchnia powinna być 

sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania 

powierzchni stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu po-

winna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni 

konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego. 

Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszcze-

nie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne chro-

powacenie powierzchni .Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy 

dalszej obróbce nie będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i 

miejsc mających połysk. Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego 

powietrza lub miękką zmiotką. 

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie 

pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię na-

leży ponownie piaskować. 

Powierzchnie, na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą sa-

moprzylepną na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 

Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym po-

wietrzem, a następnie umyć benzyną ekstrakcyjną. 

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, 

zanieczyszczeń. 

Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ści-

śle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. Przed wykonaniem 

połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po każdej stro-

nie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy wykonać ma-

larskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia. 

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia 

czystości wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki. 

Warstwę farby podkładowej pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg zaleceń produ-

centa-kolejne warstwy 

Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, trans-

porcie itp. powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu , na-

niesieniu powłoki warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapew-

nić Inspektorowi Nadzoru możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie. 

Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich wa-

runkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 °C do +40 °C, przy wilgotności niższej 

niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego 
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ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac ma-

larskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, 

gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa. 

Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 

9.5.Rurarz 

Wymagania ogólne 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach rea-

lizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym 

przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i in-

nych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych 

wyjściowych temperatur i ciśnienia. 

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wy-

miany pomp oraz armatury i innych urządzeń. 

Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. 

Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane zo-

staną z materiału jak pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w 

celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania 

połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. 

Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zai-

zolować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. 

Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamo-

cowanymi na stałe przy pomocy śrub. 

Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach 

przez ściany zastosowane zostanie przejście mechaniczne. 

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta zostanie 

oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania 

warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem. 

Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie nie-

zbędne jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych ele-

mentów bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. 

Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana do punktu włączenia do głównego rurociągu 

przesyłowego sieci zewnętrznej. 

Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm z 

otworami na śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da pew-

ność, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 

Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podpo-

rami rur, zostaną przewidziane w ramach podpisanego Zamówieniem. 

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 razy 

większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie ma 

większą wartość (o ile w Wymaganiach Szczegółowych nie zapisano inaczej). 
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Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przy-

padku, gdy konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, rów-

nież i ta partia materiałów musi przejść stosowne testy. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed 

odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszcze-

nie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po 

spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów technolo-

gicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodze-

niami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu. 

Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmu-

chane sprężonym powietrzem. 

Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania “luzów” na łącznikach rur z 

uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i ter-

micznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować połącze-

nia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien margines 

błędu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, 

zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wyko-

nawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów. W miarę możliwo-

ści ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu o PN. 

Rurociągi stalowe. 

Rurociągi stalowe będą rurami bez szwu lub ze szwem. Ciśnienie nominalne dla rur i 

kształtek: PN 10 bar. 

Rurociągi stalowe o średnicy wewnętrznej powyżej 80 mm, mogą być układane wy-

łącznie w kanałach technologicznych oraz pomalowane środkiem zabezpieczającym. We-

wnętrzne powierzchnie rur powinny być pokryte środkiem zabezpieczającym na bazie żywic 

epoksydowych warstwą o grubości nie mniejszej niż 250 mikrometrów. Warstwa zabezpiecza-

jąca położona zostanie również na połączeniach, co uzależnić należy od średnicy rury. 

Rurociągi stalowe o średnicach wewnętrznych mniejszych od 80 mm, z wyjątkiem 

tych, którymi transportowany będzie olej, zostaną ocynkowane i pokryte warstwą ochronną. 

Rurociągi ze stali kwasoodpornej. 

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali PN- 

0H18N9 /wg AISI 304/lub lepszej. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. Łącze-

nie: 

- montażowe: połączenia kołnierzowe, wieńce kołnierzowe wywijane z rur, kołnierze luźne z 

   owierceniem na PN 10; materiał kołnierzy al lub stal kwasoodporna 

- z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał kołnierzy 

al;   wieńce kołnierzowe wywijane z rur. 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

− wodę 

− sprężone powietrze wodę z zawiesiną 

Rurociągi z PE 

Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 
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- rurociągi tłoczne, ciśnieniowe. 

- rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe).  

Materiał rur i kształtek:   

  PEHD - wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku - 

regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.  

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

- woda, 

- woda zanieczyszczona 

- woda z chlorem 

Łączenie rur i kształtek za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą zgrzewarek lub 

za pomocą kształtek elektrooporowych. 

Łączenie armatury kołnierzowej i bezkołnierzowej za pomocą kołnierzy aluminiowych 

lub stalowe epoksydowane. 

Zasuwy 

Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające dwukołnierzowe, żeliwne typu klino-

wego z miękkim uszczelnieniem klina i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego. Za-

suwy winny mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz prosty przelot 

umożliwiający swobodny przepływ medium. 

Uszczelnienia trzpienia stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne 

uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich de-

montaż. Zasuwy powinny być przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji techno-

logicznej w pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy do sterowania automatycznego 

winy posiadać napęd pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny być zaopatrzone w pokrętła 

do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt kołowy a ich obrzeża mają 

być gładkie, zaś kierunek przekręcania z celu zamknięcia, zgodny ze wskazówkami zegara, 

zostanie na nich zaznaczony. 

Zasuwy przewidziane do zabudów}' w ziemi winny być zaopatrzone w obudowy do 

zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji 

wodnych. Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. 

Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odkształ-

calną obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. 

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej płycie o wymiarach 300 x 

300 mm o grubości 150 mm. Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. 

Zasuwy zamontowane w instalacji opatrzone zostaną dodatkowymi tabliczkami mosiężnymi z 

naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po 

całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przy-

lega. Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą współ-

pracować. 

Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje wyposażone zostaną w podkładki 

sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 
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Przepustnice 

-  ciśnienie nominalne PN 10, 

-  temperatura pracy: -40 do +120°C, 

-  korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, 

-  dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego, trzpień  

    wykonany  ze stali nierdzewnej, 

-  pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM. 

Przepustnice muszą spełniać wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i 

muszą być wykonane jako dwukołnierzowe lub międzykołnierzowe, wyposażone w podwójny 

mimośrodowo łożyskowany dysk. 

Przepustnice muszą być szczelne przy zamknięciu a ich średnica nie mniejsza niż no-

minalne światło rurociągu. 

Tarcza musi być wykonana ze stali kwasoodpornej, ze sprężynującym pierścieniem 

siedziskowym z gumowej wypraski lub innego materiału zaakceptowanego przez Inwestora, 

włożonym we wpust w tarczy i zabezpieczony pierścieniem mocującym z brązu zabezpieczo-

nym śrubami wykonanymi z jednolitego materiału odpornego na korozję. 

Wał rozrządczy może być jednorodny lub złożony z dwóch króćców na przeciwległych 

końcach tarczy. Wał musi być zamocowany do tarczy za pomocą elementów wykonanych z 

jednolitego materiału odpornego na korozję skonstruowane w ten sposób, iż zapobiega poluzo-

waniu się tych elementów podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkrętów, kołków 

(stożkowych lub innych) lub zatrzasków. Wał rozrządu musi obracać się w tulejkach łożysko-

wych które są wyposażone w sprzęt do ich smarowania. 

Uszczelki muszą być w postaci podwójnych o-ringów i muszą być założone na prze-

dłużkę wału rozrządu tak, aby doszczelnić zawór po stronie ciśnienia. Uszczelki muszą być 

wymienialne bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu. 

Każda przepustnica musi być dostarczana wraz z odpowiednim kołem ręcznym i przekładnią 

zwymiarowanymi tak, że siła wymagana do zamknięcia lub otwarcia przepustnicy przyłożona 

ręcznie do obwodu koła nie przekracza 200 N. 

Przepustnice muszą się zamykać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 

zaznaczony w odlewie kierunek zamykania. 

Na przekładni musi być umieszczony wskaźnik położenia przepustnicy, wskazujący pozycję 

tarczy. Muszą być również wykonane odpowiednie blokady niepozwalające na ruch poza cał-

kowitym otwarciem i zamknięciem tarczy. 

W korpusie musi znajdować się pierścień siedziskowy z brązu, przymocowany za po-

mocą śrub z jednolitego materiału odpornego na korozję w ten sposób, aby uniemożliwić po-

luzowanie się pierścienia w trakcie pracy. 

Na przepustnicach musi być wybita ich identyfikacja lub muszą być wyposażone w 

tabliczki identyfikacyjne. 

Przepustnice muszą być dobrane w ten sposób, aby mieć to samo światło co rurociągi, 

w których są zamontowane. Kołnierze przepustnic wykonane dla PN 10/16 i muszą wytrzymy-

wać ciśnienie podczas próby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie śruby i nakrętki narażone 

na drgania muszą być zaopatrzone w podkładki sprężyste lub ustalające o ile nie zostało wy-

specyfikowane inaczej.  
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   Należy zastosować przepustnice zaporowe, odcinające bezkolnierzowe do średnicy 300mm, 

z napędem ręcznym lub pneumatycznym z centrycznym pojedynczym wałkiem, z uszczelnie-

niem miękkim i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN 10/16.  

Przepustnice winny być zbudowane z poniższych elementów: 

- kołnierz przyłączeniowy do mechanizmu napędu 

- wałek ze stali nierdzewnej całkowicie zabudowany w klapie 

- łożysko wykonane z brązu 

- obudowa z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym,  

                        epoksydowym 

- klapa ze stali nierdzewnej 

- uszczelnienie EPDM 

- połączenie między kołnierzowe z otworami centrującymi. 

Zawory odpowietrzające i odgazowujące 

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny być zabezpieczone przed 

pneumatycznym zamknięciem. Powinny zamykać się po całkowitym odprowadzeniu powie-

trza. 

- ciśnienie nominalne PN 10, 

- temperatura pracy max. 100°C. 

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mieć korpusy wykonane 

ze stali nierdzewnej. Montaż z pomocą kołnierzy lub króćców gwintowanych. 

Zawory te będą zastosowane do odprowadzania gazów z rurociągów (lub zbiorników) 

bez powodowania zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na skutek pojawienia się ci-

śnienia zasysania. Dopuszcza się dostęp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie po-

wstało nadmierne podciśnienie w przewodach podczas ich opróżniania. 

Zawory odpowietrzające wyposażone zostaną w zasuwy, lub zawory odcinające. W 

sytuacji wystąpienia przerwania słupa cieczy w rurociągu i w konsekwencji nagłej zmiany ci-

śnienia, należy zastosować zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który spowoduje swobodne 

doprowadzenie powietrza i następnie jego odprowadzenie po złączeniu strugi cieczy. 

W przypadku wystąpienia spadku wartości ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego 

w warunkach normalnej pracy urządzenia, należy wówczas zastosować zawór napowietrzający, 

dzięki któremu wpuszczone powietrze doprowadziłoby do wyrównania ciśnień. 

Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory towarzyszące muszą 

posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja i urządzenia, na których zostaną 

zamontowane. 

Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wie-

szaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, 

kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurarzu i towarzyszącej arma-

tury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia 

będą przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 

Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opa-

skami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć 
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do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wyko-

nawca wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do zamocowa-

nia instalacji. 

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wyko-

nane z elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stoso-

wanie elementów odlewanych. 

Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miej-

scach przejścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora. 

Siłowniki pneumatyczne 

Pneumatyczne przepustnice między kołnierzowe z owierceniem regulacyjne z napę-

dem pneumatycznym dwustronnego działania, PN10. Wykonanie materiałowe: korpus: żeliwo 

szare GG-25, powłoka epoksydowa, uszczelnienie EPDM, dysk: stal kwasoodporna AISI 304, 

nie dzielony czopowany trzpień ze stali kwasoodpornej AISI304. Napęd pneumatyczny dwu-

stronnego działania: ciśnienie sterujące max. 6 bar, konstrukcja z ruchomym jarzmem dla prze-

niesienia ruchu liniowego tłoków na ruch obrotowy wałka. Pozycjoner pneumatyczny: sygnał 

sterujący 4-20 mA, sygnał zwrotny 4-20 mA, zasilanie 24VDC z separacją galwaniczną pozo-

stałych obwodów, możliwość przesterowania ręcznego przy zaniku zasilania elektrycznego. 

Skrzynka sygnalizacji pozycji zamknij/otwórz: 2 wyłączniki mechaniczne ze stykiem 

bez potencjałowym. 

        Wyspa zaworowa typu CPX: część pneumatyczna CPA14: 5 zaworów 5/2, moduł Profibus 

DP slave, 1 moduły x 2 wejścia analog, 1 moduł x 2 wyjścia analog, 3 moduły x 8 wejść bin. 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

10.TABLICE INFORMACYJNE 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać trzy tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia 

lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sy-

tuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. 

11.CZĘŚĆ OGÓLNA 

11.1.Wstęp 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania projektowanie i 

wykonawstwo: „ Remont budynków stacji uzdatniania wody na terenie gminy Płaska 

wraz z niezbędną infrastrukturą.” 

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU. 

11.2.Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
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z PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych Zamówie-

niem) zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Zamówieniem oraz polece-

niami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy 

Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz nie-

zbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne 

do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie pro-

jekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była 

zgodna z Zamówieniem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodat-

kowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem Za-

mówienia jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 

usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno- 

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Zamówieniem. 

11.3.Podstawa wykonania Robót objętych Zamówieniem 

Podstawą wykonania Robót objętych Zamówieniem jest: 

Akt Umowy, 

Warunki Szczególne Zamówienia, 

Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

11.4.Gwarancje i ubezpieczenia 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

oraz zawarcia Ubezpieczeń wg zapisów Zamówienia ponosi Wykonawca. 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następ-

stwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

11.5.Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU 

nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ra-

mach Zamówienia. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów Wyko-

nawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właści-

wego wykonania Robót na własny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie 

i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 części opisowej PFU. 
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11.6.Zgodność Robót z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Warunkach Zamówienia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera Zamówienia, który dokona odpowiednich zmian lub popra-

wek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy jest od odczytu 

ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne 

z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 

Inżyniera Zamówienia Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości doce-

lowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgod-

ność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

11.7.Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzy-

mał wszystkie niezbędne części niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi 

w PFU. 

11.8.Błędy lub opuszczenia 

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania Do-

kumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIW. 

11.9.Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Zamówie-

niem. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm zharmonizowanych oraz 

Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połą-

czeniu z PFU, w którym są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz 

krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Zamówieniem i do sto-

sowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Za-

kłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni od-

powiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opaten-

towanych urządzeń lub rozwiązań. 

11.10.Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń nie związanych  

            z infrastruktura drogową, 

http://www.pkn.pl/
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c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie  

            Robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 

umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót.  

Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co 

nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków zamówieniowych. Za-

mawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień 

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie 

Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wyko-

nawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

11.11.Szkolenie 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące ujęcia i Sta-

cji Uzdatniania Wody - zakresu opisanego w niniejszym PFU. 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy 

na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. 

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie 

Prób Końcowych i winno obejmować co najmniej: 

• Zasady eksploatacji urządzeń. 

• Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

• System kontroli i pomiarów, 

• System AKPiA. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 

Wykonawca wanien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-

wizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w póź-

niejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 

Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to, aby dać personelowi jasny 

wgląd w: 

• projekt całościowy sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody, 

• montaż wszystkich elementów, 

• procedury obsługi w każdych warunkach, 

• procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

• szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia  

             serwisu, 

• środki bezpieczeństwa. 

11.12.Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia 

przeznaczone do pobytu ludzi muszą być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie 

usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania 

przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować 

również zaplecze magazynowania materiałów. 



POKA STUDIO PIOTR KAMIŃSKI 40 
 

Woda 

Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach 

zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz 

będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłą-

cza zostaną usunięte z zakończeniem robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwot-

nego. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Zamawiający 

udostępni dostęp do energii elektrycznej. 

12.Materiały 

12.1.Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stoso-

wanych w realizacji Robót objętych Zamówieniem podano w części ogólnej PFU. Wszystkie 

materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Zamówienia i pole-

ceniami Zamawiającego 

        Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-

wych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudo-

wanie zgodnie z założeniami PZ.T. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w 

ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do 

niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowied-

nie atesty lub deklaracje zgodności. 

12.2.Materialy szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stę-

żeniu większym od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem prze-

strzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie prze-

pisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych orga-

nów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-

mawiający. 

12.3.Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych mate-

riałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
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określonymi w PFU w terminie przewidzianym Zamówieniem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące prze-

pisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parame-

trów' technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia na polecenie 

Inżyniera Zamówienia będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

12.4.Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

1. Kolejność realizacji Zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i  

              realizacji robót, 

2. Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z  

      terenu budowy, 

4. Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny  

     znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym  

     obszarze, 

5. Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. 

      Przed przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić  

      inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań  

      obciąża  Wykonawcę. 

Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

       Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły 

do: 

6. Zniszczenia całości lub części obiektów, 

7. Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

8. Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w  

       Wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

9. Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów gra-

nicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 

konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta od-

powiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może po-

wodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przy-

datności do użytkowania. 
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Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia aż do 

zakończenia i przejęcia Robót, a w szczególności: 

          Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także 

koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 

na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z 

korzystaniem z mediów w czasie trwania Zamówienia oraz kosztów ewentualnych likwidacji 

przyłączy po ukończeniu Zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzy-

skanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadze-

nie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 

zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 200l r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 

62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład 

nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgod-

nienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu 

(traktowanego jako odpad).  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1.Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2.Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

   dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać  

   uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze  

   skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a/ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

       b/ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

        - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

            toksycznymi, 

        - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

        - możliwością powstania pożaru. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-

pieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wyko-

nawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecz-

nych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-

cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego od-

cinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być 

rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić.  

Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi 

przepisami BHP. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powy-

żej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Zamówieniowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji do-

tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wyko-

nywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania doty-

czące: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz  

  rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót  

  budowlanych, 

- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i  

   czystości, 

- organizacji pracy na budowie, 

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących  

    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

       Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i  

       wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
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b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  

       bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników', krawężników,  

      barier, oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych,  

        poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdze-

nie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i za-

bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wyko-

nawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczę-

cia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winni używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubra-

nia robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obo-

wiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby 

wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umoż-

liwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktu-

alna fotografia, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak ka-

ski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca bę-

dzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych 

Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urzą-

dzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
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były utrzymane w zadowalającym stanic przez cały czas, do momentu Przejęcia. 

Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w 

oparciu o odrębny projekt Wykonawczy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, 

jeszcze przed przystąpieniem do Robót.) 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wy-

kopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w 

wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowią-

zany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnienio-

wych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych - w przy-

padku odprowadzania wód do tych rowów. 

13.Kontrola jakości robót 

13.l. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykona-

nie Robót zgodnie z PFU. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, Wykaz osób  

   odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych  

   Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu  

   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania miesza-

nek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

13.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycz-

nych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Zamówieniem. Wykonawca dostar-

czy Zamawiającemu, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają-

cych procedury badań. 

13.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Za-

mówienia o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-

nia, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

13.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jako-

ści. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według do-

starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

13.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokony-

wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez. Wykonawcę. 
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Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie-

wiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przepro-

wadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych bada-

niach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

13.6.  Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty tech-

niczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wyma-

gane wg Warunków Zamówienia, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w do-

kumenty. 

13.7. Próby 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwali-

fikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie 

Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wy-

konania prób winny być uwzględnione w cenie Zamówienia. 

13.8. Próby Końcowe 

       Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z klauzulami Warunków Zamówienia. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

- próby przedodbiorowe, 

- próby odbiorowe, 

- eksploatację próbną. 

13.9. Dokumentacja eksploatacyjna 

Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże 

Zamawiającemu do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz po-

zostałą dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące 

przed rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich Urzą-

dzeń. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, dobie-

rania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie kopio-

wane), a następnie oprawione w okładki formatu A4. 

Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa 
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Przejęcia, zostaną przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia robocze wersje poprawio-

nych instrukcji eksploatacji.  

Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji. 

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, 

wprowadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i 

obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji 

jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie za-

pisanej w Kontrakcie. 

13.10.Pobieranie prób i analizy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru 

prób przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 

wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Pol-

skimi Normami w akredytowanym laboratorium. 

Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo me-

todzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie 

nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

13.11.Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-

jącego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolej-

nym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  

            trakcie wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  

             przerw w Robotach, 

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego(w szczególności Inspektora Nadzoru  

             inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i  

              końcowych odbiorów Robót, 
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10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przed-

łożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. 

Instrukcje Inżyniera Zamówienia wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-

znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

13.12.Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o ja-

kości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde ży-

czenie Zamawiającego. 

13.13.Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy' zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 

13.14.Przechowywanie dokumentów budowy 

       Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiają-

cego. 

13.15.Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Zamówienia nie jest prowadzone wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykona-

nej pracy, więc Zamówienie nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle: 

1. Cena Zamówieniowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Zamówieniową i  

             będzie podlegała korektom zgodnie z Zamówieniem, 

2. Cena Zamówieniowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych  

             wymienionych w Wykazie Cen. 

14.Przejęcie robót 

14.1.0gólne procedury Przejęcia Robót 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zo-

bowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić 

wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zama-

wiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

 



POKA STUDIO PIOTR KAMIŃSKI 50 
 

14.2.0dbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-

wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Ro-

bót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Zamówienia. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 

dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 

odbioru. 

14.3.Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w  

       odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  

       stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia  

       potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych  

       dokumentów. 

4. Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa Przejęcia części  

       Robót, stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez  

       Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

       dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz  

       zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełnia-

jących Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

14.4. Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-

menty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy, 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwo-

lenia na budowę oraz przepisami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzysta-

nia - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów, 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i  

            ulegających zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń, 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

9. Sprawozdanie techniczne, 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

       W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót.  

       Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-

wione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera Zamówienia. Termin wykonania Robót po-

prawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

      Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Koń-

cowego Przejęcia Robót. 

14.5.  Cena Zamówieniowa i płatności 

       Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na pod-

stawie dokumentów Zamówieniowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wy-

kazu Cen. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią. 

2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,  

       ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 

3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren  

        Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

4. Koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,  

       pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy  

       (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące  

       oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za  

       dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz  

        koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  

       mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie  

       należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w 

Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 

za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
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15.CZĘSC ELEKTRYCZNA I AKP i A  

15.1.Zakres Robót 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i wykonawstwo: 

„Remont budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz niezbędną 

infrastrukturą”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postano-

wieniami Zamówienia. 

 

15.2.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 niniejszego PFU. 

Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty: 

AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa 

AKP i A - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 

WLZ - Wewnętrzna linia zasilająca 

SN - średnie napięcie 

NN - niskie napięcie 

CD - Centralna Dyspozytornia 

IP - stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego 

15.3. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 4.3. 

15.4. Wymagania podstawowe 

Podstawowymi materiałami są: 

- Kable i przewody 

- Korytka kablowe metalowe  

- Oprawy oświetleniowe 

- Gniazda i łączniki 

- Szafy i osprzęt elektroinstalacyjny 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z in-

strukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 

dziennika budowy. 

15.5.  Wymagania szczegółowe 

Kable i przewody NN 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: 

- przewody z żyłą miedzianą wielodrutową o izolacji polwinitowej 750V 

- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 

   ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarnych lub brązowych na napięcie 

   znamionowe 0,6/1 kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400 

- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej  
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   z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez  

  dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w  

   pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszko-

dzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia po-

winny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i mate-

riały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w 

pojemnikach. 

Minimalne wymagania dla pomieszczeń magazynowych dla AKPiA to: 

- pomieszczenia zamknięte, 

- temperatura wewnętrzna +15 do +30°C, 

- wilgotność względna powietrza nie więcej niż 80%, 

- atmosfera wolna od par i gazów agresywnych, 

- natężenie oświetlenia minimum 100 lx 

 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą  zgodne z 

postanowieniami Zamówienia i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

15.6.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ, PZJ oraz pro-

jektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera  

15.7.  Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stoso-

wać następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

- Samochód dostawczy o nośności do 0,9 t 

- Samochód skrzyniowy do 5 t 

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 

- Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t 

 Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki trans-

portu winny być zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczo-

wym. 

 

15.8. Wykonanie robót - Układanie przewodów 

Dane ogólne 

1. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz 

             budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami 

2. Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych 

3. Przejścia z pomieszczeń suchych do wilgotnych a także przejścia przez ściany  

            Chlorowni powinny być właściwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparów. 

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

             wysokości bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed  

              uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych. 

5. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę. 

6. Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów: 

            - izolację żył przewodów ochronnych i wszystkie przewody używane do celów ochrony 

               powinny mieć kolor żółto-zielony 

            - izolacje żył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski 

            - izolacje żyła przewodów ochronno-neutralnych powinny mieć kolor niebieski z 

               naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem żółto-zielonym lub kolor  

               żółtozielony z naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem niebieskim izolacje  

               żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem kolorów  

               wymienionych powyżej,  czyli niebieskiego i żółto-zielonego 

7. Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V 

Układanie przewodów w rurach 

1. Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość  

                  wykonanego rurowania, zamocowania, osprzętu i jego skręcenia z rurami  

                   oraz przelotowość. 

2. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu  

                  montażowego, np. sprężyny instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z  

                  drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 

                  użyte w instalacji. 

Układanie przewodów na uchwytach 

Przy układaniu przewodów na uchwytach: 

- na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie należy zamocować uchwyty, odległości między  

   uchwytami nie powinny być większe od: 0,5 m dla przewodów kabelkowych i lm dla kabli. 

- rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów  

   estetycznych były jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i  

   osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 

   uchwytami nie były widoczne. 
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Układanie przewodów w tynku 

1. Instalacje wtynkowe należy wykonać przewodami Cu wielożyłowymi płaskimi    

2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do  

            wykonania połączeń 

3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne 

4. Podłoże do układania na nim przewodów powinny być gładkie 

5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek 

6. Mocowanie klamerkami należy wykonać w odstępach około 50 cm wbijając je  

            tak aby  nie uszkodzić żył przewodu. 

7. Do puszek wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce.  

             Pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

8. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do 

             puszek,  a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed  

             zatynkowaniem 

9. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej  

              podłogi, w złączeniach płyt itp. 

Układanie przewodów na korytku 

Na poziomych ciągach korytek przewody mogą być układane bez mocowania. 

Na pionowych trasach korytek przewody należy mocować do korytek. 

Przewody na korytkach układać jednowarstwowo. 

Łączenie przewodów 

1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w 

             sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 

2. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

             dodatkowe  naprężenia. 

3. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w  

             liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

4. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowa przyłączenie. 

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

             mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczanie nie  

             powinien uszkadzać warstwy cyny. 

6. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być  

             zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich 

              tulejek zamiast cynowania). 

Podejścia do odbiorników i przyłączenia do odbiorników 

1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach  

             bezkolizyjnych oraz w sposób estetyczny. 

2. Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 

             należy  wykonać na tych podłożach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach 

            - w zależności od miejsca montażu odbioru. 

3. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

             oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem  

             elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku oraz  

             korozją. 
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4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do  

             odbiorników muszą być chronione. 

 

Badania techniczne i pomiary kontrolne 

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego 

- Pomiar rezystancji uziomów naturalnych należy wykonać przed przyłączeniem przewodów  

  uziemiających do konstrukcji budynku oraz połączeniem ich z uziomami sztucznymi o  

  Pomiar należy wykona metodą mostkową lub techniczną. Rozmieszczenie sondy i uziomu  

  pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odległość stopy fundamentowej od miejsca 

  pomiaru nie była mniejsza niż 40 m. 

- Różnice wielkości zmierzonych metodą mostkową lub techniczną nie powinny by większe od  

   50%. W przypadku większych różnic należy wykonać dodatkowe uziomy. 

Pomiar rezystancji uziomu sztucznego 

Wykonać pomiar rezystancji uziomu metodą mostkową lub techniczną. Pomiar należy 

wykonać przed połączeniem uziomu z innymi uziomami. 

Pomiary kontrolne połączeń metalicznych urządzeń piorunochronnych. 

W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane są jako uziomy, należy wykonać 

pomiary rezystancji połączeń metalicznych pomiędzy wszystkimi wypustami wyprowadzo-

nymi z fundamentu. 

Ochrona przepięciowa 

Dla układu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewód PEN aparaty ochrony 

przepięciowej należy instalować dla przewodów L1 , L2, L3. 

Na miejsce ochronników przepięciowych należy podłączyć przewody j.w a wyjście przyłączy 

do szyny PE rozdzielnicy w której są instalowane te aparaty. 

Próby po montażowe 

a. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do  

  przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem  

 potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji itp. 

b. Wykonawca robót wykonuje próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, 

   w którym należność jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów lub w 

  oddzielnych pozycjach. 

c. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczególnych protokołach lub  

   udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią one  

   podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 

   rozruchowych. 

d. Rozruchowi podlegają jedynie te roboty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub 

potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich pa-

rametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i za-

kres prac rozruchowych ustala inwestor. 

e. Zakres podstawowych prób montażowych: 

• sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą 

- określenie obwodu 
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- oględziny instalacji 

- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

- odłączenie odbiorników o pomiar ciągłości obwodu - 

- podłączenie odbiorników 

• pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu  

  oddzielnie pomiędzy przewodami czynnymi [L1, L2, L3, N] oraz pomiędzy przewodami  

  czynnymi a ziemią [przewody PE należy traktować jako ziemię] - rezystancja izolacji  

  przewodów przy napięciu probierczym 500 V prądu stałego powinna być większa od 0,5MΩ. 

• pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o  

   sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próba działania wył. różnicowo- 

    prądowego 

    - pomiar wyłączenia Id [prąd zadziałania wył. różnicowo-prądowego powinien być  

      mniejszy od znamionowego Idn] o pomiar impedancji pętli zwarciowej [sprawdzenie  

      samoczynnego wył. zasilania] 

     - pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna być większa niż 30Ω dla  

        uziemienia przewodu PEN i nie powinna być większa niż 10Ω dla uziomu instalacji  

        odgromowej. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, 

należy załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy: 

   -punkty świetlne są załączone zgodnie z programem o w gniazdach wtyczkowych przewody  

    fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków o silniki obracają się we  

    właściwym kierunku. 

Wytyczne ogólne montażu urządzeń AKP. 

     Montaż urządzeń pomiarowych i regulacyjnych należy wykonać zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń. 

     Wszystkie urządzenia pomiarowe montować w miejscu dostępnym dla obsługi - z zachowa-

niem prawidłowości lokalizacji pomiaru 

Instalacje sygnałowe i pomiarowe wewnętrzne 

Przy wykonywaniu robót wnętrzowych należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

a) trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych), 

b) montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych, 

c) przejścia przez ściany i stropy, 

d) montaż szaf sterownikowych i szafek oddalonych wejść/wyjść sprzętu i osprzętu, 

e) łączenie przewodów, 

f) podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń, 

g) wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony przepięciowej, 

h) ochrona antykorozyjna 

Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy winny być realizowane w osło-

nach. W przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzić przez ścianę lub 

strop. Przejścia przechodzące przez ściany zewnętrzne budynków należy prowadzić w 

osłonach z tworzywa sztucznego lub materiałów ceramicznych. Przejścia przez ściany 

winny być uszczelnione materiałem niepalnym na długości co najmniej 10 cm. Przejścia 

przez stropy mogą być uszczelnione na długości niemniejszej niż 8cm. Przejścia przez 
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ściany stanowiące przegrody ogniowe dzielące na strefy p.pożarowe należy wykonywać 

z użyciem atestowanych i certyfikowanych materiałów uszczelniających.  

Kable i przewody na długości do 0,5m. od takich przejść należy zabezpieczać z obu stron 

przez malowanie odpowiednimi masami p.pożarowymi. 

Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych należy 

spełnić następujące wymagania: 

- sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących od urządzeń  

   technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiązali amortyzujących, 

- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych w normalnych 

  warunkach pracy nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż 35°C, 

- musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi ( nie mniej niż lm.) 

Sposób podłączenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew powinien za-

pewnić: 

- pewny styk elektryczny, 

- trwałe mechaniczne podłączenie uniemożliwiające wysunięcie przewodu z zacisku, 

- ochronę przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie końcówek) 

Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosować końcówki zaciskające rurkowe lub cy-

nowanie. Przy podłączeniu przewodów do zacisków śrubowych należy stosować końcówki 

kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie więcej jak dwóch 

przewodów pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny być tego samego typu 

(materiał i przekrój). Przewód wspólny łączący kilka zacisków (mostek) nie może być 

dzielony. Podłączenia tego typu należy wykonać jako pętlę ciągłą bez rozcinania prze-

wodu. W szczególności dotyczy to przewodów ochronnych. Montaż instalacji elektrycznej 

oraz ochrony przed porażeniem, należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi od-

nośnymi przepisami. 

Montaż urządzeń pomiarowych AKPiA 

    Lokalizacja aparatury i osprzętu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem 

króćców i przeciwkołnierzy w rurociągach i aparatach technologicznych. 

   W czasie trwania montażu instalacji technologicznych należy dokonywać odbioru króćców 

i przeciwkołnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Należy sprawdzać 

zgodność lokalizacji króćców ze schematem automatyzacji i zgodność wykonania króćców 

(wymiary, rodzaje gwintów, materiały itp.) z założeniami wydanymi przez inne branże. 

Należy oznaczyć króćce i przeciwkołnierze pełnym symbolem obwodu AKPiA. 

Przy przyjmowaniu aparatów AKPiA do magazynu należy je zidentyfikować i oznaczyć w 

sposób trwały symbolem projektowym o ile to już nie zostało dokonane przez dostawcę 

aparatów. Zwężki pomiarowe , czujniki przepływomierzy turbinkowych i indukcyjnych 

zawory regulacyjne , przepustnice oraz inne urządzenia montowane w rurociągach 

technologicznych winne być zamontowane po oczyszczeniu tych rurociągów tj. przepłukanie 

, przedmuchiwanie. Do czasu oczyszczenia rurociągów technologicznych w miejsce tych 

elementów winne być wstawione przez wykonawcę zastępcze wstawki pierścieniowe lub 

rurowe. Skrzynki przyłączeniowe należy wieszać blisko pomiarów. Mocowanie urządzeń 

pomiarowych nie może naruszać warstw antykorozyjnych balustrad i pomostów. Ponadto 
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przy zabudowie aparatów i osprzętu AKPiA należy przestrzegać zaleceń DTR producentów. 

Montaż czujników na urządzeniach 

    Wszystkie czujniki na urządzeniach należy zamontować w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp do poszczególnych jej segmentów.. Czujniki temperatury kanałowe montować na ka-

nałach w bezpośredniej bliskości urządzenia. Rurki impulsowe należy zamocować wpusz-

czając do wnętrza urządzeń przy pomocy zestawów montażowych uniemożliwiających jej 

późniejsze zsunięcie. Należy zwrócić uwagę by rurki nie uległy zgięciu, zagnieceniu oraz by 

były drożne na całej długości. Kanałowe czujniki wilgotności montować na kanałach wen-

tylacyjnych przy zachowaniu odpowiednich odległości od dyszy nawilżacza zgodnie z DTR 

urządzenia. Siłowniki przepustnic należy montować na osi przepustnicy i zabezpieczyć 

przed obracaniem się przy pomocy klemy montażowej. 

Oprzewodowanie prefabrykatów 

Oprzewodowanie prefabrykatów wykonać z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

• stosować przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o następującej kolorystyce: 

a). sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały 

b). sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały 

c). napięcie 230V - L -kolor czarny 

d). napięcie 230V - N -kolor niebieski 

e). napięcie 24V - „+” kolor czerwony, 

f). napięcie 24V - kolor biały 

Przewody w obrębie prefabrykatu układać następująco: 

a). połączenia stałe: w osłonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwą miejsca  

      dla ewentualnej przyszłej rozbudowy, 

b). połączenia elastyczne: między elementami ruchomymi wykonać przewodami LgY 

      w postaci wiązek, spinać paskami lub prowadzić wężem elastycznym, końce  

      wiązek umocować w uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego  

       zachować zwis o strzałce ugięcia min. 10% długości wiązki, krawędzie otworów  

       przez które przechodzą przewody zabezpieczyć. 

Listwy zaciskowe: 

a). zaciski opisać i oznaczyć wg projektu, zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz  

     przypadkowym dotknięciem przeźroczystą osłoną izolacyjną, jeśli występuje na 

      niej napięcie powyżej 42 V~ lub 60 V-. 

b). na osłonie listew zaciskowych oznaczyć napięcie znamionowe, 

c). zaciski powinny utrzymać przewody przy naciągu co najmniej 5 kG, 

d). przewody przyłączać do zacisków zostawiając zapas długości 

16.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Próby montażowe i rozruchowe 

1.Po zakończeniu robót w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do prze-

prowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem po-

trzebnych pomiarów dostarczenia protokołów potwierdzających właściwą jakoś instalacji. 

2.Wymogi dla pomiarów: 
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    - izolacja rezystancji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna by  

      większa niż 0,5MQ. 

    - pomiar wyłączenia Id / prąd zadziałania wył róż-prąd powinien by mniejszy od  

      znamionowego Idn/ 

   - pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/  

     pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna być większa  

     niż 10 omów/ pomiar rezystancji uziemienia punktu podziału sieci / rezystancja nie powinna  

     być większa niż 30 omów/ 

  - pomiar rezystancji uziemienia zacisków PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna 

     być większa niż 5 omów 

16.1. Przepisy związane 

 Rozporządzenia 

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 

109/04 poz. 1156). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 

poz. 728) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowla-

nych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7) 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projek-

towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 

202/04 poz.2072) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 

28.08.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-

dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych  

                                                przepisów bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

PN-IEC 60364-1:2000 

PN-IEC 60364-3:2000 

PN-IEC 60364-441:2000 

PN-IEC 60364-442:1999 

PN-IEC 60364-443:1999 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912) 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504; 

zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 

875, Nr 96, poz. 959). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji 

tych sieci (Dz.U.2005.2.6). 

16.2.Normy 

PN-IEC 12464-1                  – Światło i oświetlenie 

PN-IEC 364-4-481:1994     - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

                                               Zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w  

                                               zależności od wpływów zewnętrznych.  

                                                Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od  

                                                wpływów  zewnętrznych 

PN-IEC 60364-1-:2000         - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,  

                                           przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3-:2000        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

                                             Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-441:2000    -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.    

                                          Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  

                                           przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-442:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

                                         Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

                                         Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  

                                         Przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                          Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed  

                                          przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed  
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                                          przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w  

                                          sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                          Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  

                                          przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami  

                                          atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-444:2001 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                          Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  

                                          przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami  

                                          elektromagnetycznymi(EMI) w instalacjach obiektów  

                                          budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 -   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                          Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  

                                          przed przepięciami. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed  

                                         przepięciami. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed  

                                         przepięciami. Stosowanie środków zapewniających  

                                         bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki przed  

                                         porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed  

                                         przepięciami. Stosowanie środków zapewniających  

                                         bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem  

                                         przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków  

                                         ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.  

                                         Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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                                         Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  

                                         Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002   -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                         Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  

                                         Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                         Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  

                                         Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                         Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  

                                         Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                         Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  

                                         Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                         Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  

                                         Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

                                         izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                         Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  

                                         Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                       Sprawdzenie . Sprawdzenie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-5-559:2003- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                         Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  

                                         Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje  

                                         oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-7-701:1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

                                        Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub  

                                        lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub  
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                                        basen natryskowy. 

PN-IEC 61312-2:2003 -        Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

                                            Część. 2 Ekranowanie obiektów , połączenia wewnątrz  

                                           obiektów i uziemienia. 

PN-EN 62305                -   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Norma SEP N SEP-E -004 – Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

                                              Projektowanie i budowa.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- 

                                        UŻYTKOWEGO 

Nazwa Zamówienia: „Remont budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy 

Płaska wraz niezbędną infrastrukturą .” 

Adres obiektu: SUW Płaska , powiat augustowski , działka nr ewid. 243/5 

                                   SUW Gruszki , powiat augustowski , działka nr ewid. 498/1 

                                   SUW Serski Las , powiat augustowski , działka nr ewid. 43/43 i 43/45 

17.1.Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego 

Wszystkie dokumenty, jakimi dysponuje Zamawiający zostały dostarczone do PFU. Pozostałe 

brakujące dokumenty powinien uzyskać Wykonawca robót. Zamierzenie budowlane winno być 

zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej 

Polskiej i Unii Europejskiej 

17.2.Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieru-

chomością na cele budowlane 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane zostanie dostarczone Wy-

konawcy po podpisaniu umowy. 

17.3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa - ustawy, rozporządzenia, normy, 

instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz 

bieżące aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie przepisów i wy-

tycznych podczas prowadzenia robót 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-

nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

17.4.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały i urządzenia oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie po-

stanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszące 

się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub prze-

pisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich propono-

wanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zama-

wiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 
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ich przez Zamawiającego. W przypadku kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane 

zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z zastrzeżeniem 

iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą na 

dotrzymanie warunków i czasu gwarancji. 

17.5.Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z zachowa-

niem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku należy 

stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych - Art 30 Ustawy z dn. 29 stycz-

nia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

W szczególności dotyczy to następujących norm i nonnatywów: 

1.Ustawa Prawo budowlane z  7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz.414 z 1994 r. z późn. zmianami) 

2.Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z póź. zmianami) 

3.Ustawa o odpadach z dnia 27.04. 2001 r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z późn. zmianami) 

4.Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o  

   zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441) 

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z  

   późniejszymi zmianami) 

6.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy  

    o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) 

7.Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych innych  

   ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665) 

8.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351  

    z późniejszymi zmianami) 

9.Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 

10.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

     odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)  

     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczo 

     nej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), wraz z późniejszymi zamianami 

11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków  

     technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,  

     poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

12.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.  

     w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

     (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563) 
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13.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

     dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

     (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

14.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  

     higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

15.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

     1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i  

     konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437). 

16.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

     objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U.  

20035 poz. 58). 

17.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków  

     technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055). 

18.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 

     sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

     przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182). 

19.Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

     samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z  

     późniejszymi zmianami). 

20.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

21.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

22.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

23.PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

     i żelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania. 

24.PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

25.PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

        Wymagania podstawowe. 

26.PN-B-06200:2002/Apl :2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i  

      odbioru. Wymagania podstawowe. 

27.PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

28.PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

     niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

29.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z  
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     niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

30.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

     niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

31.PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

     niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i  

     wyposażenie pomocnicze. 

32.PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z  

     niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do  

     stosowania w systemie. 

33.PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania  

     nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.  

     Niezmiękczony polichlorek winylu) (PVC-U). Części: Wymagania dotyczące rur, kształtek  

     i systemu. 

34.PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw' sztucznych do przesyłania  

     wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

35.PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania  

     wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

36.PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania  

     wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów  

     rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

37.PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania  

     wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 

38.PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 

39.PN-B-10725:1997 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

40.BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  

     odbiorze. 

41.PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

         stałości objętości. 

42.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  

      ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

      produkcji betonu. 

43.PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
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      cementów powszechnego użytku. 

44.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  

     dotyczące cementów powszechnego użytku. 

45.PN-EN 197-1:2002/A3:2005Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  

     dotyczące cementów powszechnego użytku. 

46.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL 

47.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 

48.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7  

     COBRTI INSTAL 

49.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca:  

     Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 

50.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK. 

51.Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i  

      kartograficznej, GUGiK. 

 

17.6. Instrukcja techniczna Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK. 

1. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 

3. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 

4. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK. 

5. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 

7. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym  

                 uzbrojeniem terenu, GUGiK. 

UWAGA: Powyższy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania prac 

17.7.Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

a. Kopia mapy zasadniczej 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mapę do 

celów projektowych. W cz. III PFU zamieszczono propozycję planu zagospodarowania terenu. 

b. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje nie-

zbędną dokumentację geologiczno-inżynierską. 
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17.8. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację ewentu-

alnej zieleni kolidującej z wykonanymi robotami budowlanymi na swój koszt i ryzyko, uzyskać 

zgodę na ewentualne wycinki oraz pokryć wszelkie wynikające z tego koszty. Zobowiązuje się 

Wykonawcę do przeprowadzenia oceny terenu objętego zakresem robót pod kątem kolizji ist-

niejącej zieleni z zagospodarowaniem terenu. 

17.9.Pomiary hałasu i innych uciążliwości 

Wszelkie niezbędne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badań uznaje się za ujęte w 

cenie oferty. 

17.10.Inwentaryzacja stanu istniejącego 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich ist-

niejących obiektów, które w ramach Zamówienia mają być wykorzystane, modernizowane lub 

są z robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych nie-

zbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 

jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 

17.11.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej  

              przeprowadzeniem 

           Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 

Zamówieniem zostały szczegółowo opisane w części I PFU. 

Wszelkie elementy metalowe pochodzące z demontaży urządzeń i przewodów Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w miejscu wskazanym przez niego, a pozostałe odpady budowlane 

zostaną poddane utylizacji przez Wykonawcę. 

Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wyko-

nawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadze-

nia robót. 

Załączniki: 

Zał. Nr l Decyzja zatwierdzająca zasoby wody dla ujęć SUW Płaska  wraz z operatem 

Zał.   Nr 2 Decyzja zatwierdzająca zasoby wody dla ujęć SUW Gruszki wraz z operatem 

Zał. Nr 3 Decyzja zatwierdzająca zasoby wody dla ujęć SUW Serski Las wraz zoperatem 

Zał. Nr 4 Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego dla studni SUW Płaska 

Zał. Nr 5 Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego dla studni SUW Gruszki 

Zał. Nr 6 Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego dla studni SUW Serski Las 

Zał. Nr 7 Raport badań wody surowej – SUW Płaska                                          

Zał. Nr 8 Raport badań wody surowej – SUW Gruszki 

Zał. Nr 9 Raport badań wody surowej – SUW Serski Las                                          

Zał. Nr 10 Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000 – SUW Płaska                                           

Zał. Nr 11 Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000 – SUW Gruszki                                           
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Zał. Nr 12 Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000 – SUW Serski Las       

Zał. Nr 13 Wypis z Miejscowego Planu przestrzennego Zagospodarowania – SUW Płaska       

Zał. Nr 14 Wypis z Miejscowego Planu przestrzennego Zagospodarowania – SUW Gruszki       

Zał. Nr 15 Wypis z Miejscowego Planu przestrzennego Zagospodarowania – SUW Serski Las       

                       

Instalacja fotowoltaiczna SUW Płaska i Serski Las 

Nazwa i kody CPV:  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne  

71314100-3 Usługi elektryczne  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane  

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45312310-3 Ochrona odgromowa  

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

Instalacja fotowoltaiczna 

1.Charakterystyczne dane określające wielkość i rodzaj instalacji  

           Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i 

przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikro instalacji fotowoltaicznych na  

budynku stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska, w m. Płaska oraz wariantowo jako 

wolnostojąca na gruncie na terenie ujęcia oraz wolnostojąca w SUW Serski Las. 

2.Główne elementy składowe instalacji fotowoltaicznej:  

• Panele fotowoltaiczne o mocy łączonej nie mniej niż 9,9 kWp;  

• inwerter z licznikiem wytwarzanej energii o maksymalnej mocy znamionowej 9 kW , 

• system montażowy,  

• okablowanie oraz zabezpieczenia przeciwprądowe i przeciwprzepięciowe po stronie DC 

oraz stronie AC. 

   Panele umieszczone będą na dachu budynku stacji lub wolnostojąco na gruncie 

(wariantowo). Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na dachu budynku 

SUW. Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 9,9 kWp.  

    Dla przyjętych modułów o mocach 375Wp cały system składać się będzie ze 26 modułów 

fotowoltaicznych (w przypadku modułów innej mocy liczba modułów będzie wynikać z 

rodzaju zastosowanych modułów). Moduły fotowoltaiczne będą współpracowały z jednym 

inwerterem (falownikiem) dobranymi do ostatecznie zastosowanych modułów o mocy 
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maksymalnej około 9kW. Wyprodukowana energia elektryczna będzie dostarczana do 

wewnętrznej sieci energetycznej . Energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne SUW, 

a nadwyżka produkcji przekazywana do sieci stanowiącej swoisty akumulator (prosumenckie 

rozliczanie).  

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,9 kW składać się będzie z 

następujących elementów wyposażenia: 

Lp. Nazwa elementu Ilość Jednostka miary 

1. Moduł fotowoltaiczny 26 Szt. 

2. Inwerter 9 kW 1 Szt. 

3. Konwektory MC 1 kpl. 

4. Konstrukcja wsporcza na dachu  1 Kpl. 

5. Okablowanie DC i AC z 

osprzętem 

1 Kpl. 

6. Ograniczniki przepięć 1 Kpl. 

7. Uziemienie pionowe / poziome 1 Kpl. 

 

Opracowanie projektowe musi obejmować cały zakres realizowanego zadania.  

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i spełniać obowiązujące przepisy Prawa 

Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i odpowiednie normy 

PN-EN lub równoważne. 

a) Wszystkie obiekty, gdzie montowane będą instalacje fotowoltaiczne są przyłączone do 

OSD i posiadają własne instalacje elektryczne wraz z odbiornikami energii 

elektrycznej.  

b) Realizacja instalacji fotowoltaicznych polega na:  

• zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

składnikami i  włączeniem do instalacji budynku,  

• dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót 

budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej w ww. budynku,  

• wykonaniu kompletnej instalacji fotowoltaicznej,  

• wypełnieniu otworów oraz odtworzeniu i naprawie części uszkodzonych wypraw 

(elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych,  

• przeprowadzeniu prób całej instalacji oraz niezbędne pomiary,  

• zaprogramowaniu i uruchomieniu układu sterującego,  

• przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej,  

• opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej,  

• przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz  

  poinformowanie go o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej,  

• przygotowaniu dla właściciela nieruchomości poprawnego zgłoszenia mikro  

  instalacji u właściwego OSD na wymaganych przez niego drukach za okres od  

  rozruchu do odbioru instalacji przez Zamawiającego. 

 

3.Dokumentacja projektowa  

Realizacja zamówienia nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia - zgodnie z art. 30 ust. 

1 pkt 3 lit. b. ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia wymagają roboty budowlane 

polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach 

budowlanych. Konstrukcja wsporcza instalacji fotowoltaicznej Przewiduje się montaż 

paneli na profilach aluminiowych, stali nierdzewnej (materiał zgodny z normą PN-EN 
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10088-1 gatunek A2 lub lepszy) lub stali ocynkowanej (zgodnie z normą PN-EN ISO 

1461 i odpowiednią klasą korozyjności nie mniejszą niż C3) przytwierdzonych do 

konstrukcji dachu za pomocą uchwytów odpowiednich dla danego typu pokrycia 

dachowego. Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane z elementów trwałych, 

odpornych na korozję zapewniających długą żywotność ich użytkowania. Stelaże na 

dachy płaskie muszą być przystosowane do różnych typów dachu. Preferowanymi 

systemami w tym wypadku są systemy samo balastujące lub systemy kotwione do 

dachu. Instalacje należy wykonać zgodnie z normami określającymi wpływ 

czynników zewnętrznych dla odpowiednich stref obciążenia wiatrem i śniegiem. 

Konstrukcja wsporcza zainstalowana na dachu powinna być dostosowana do 

istniejącego poszycia dachu, w taki sposób, aby nie naruszyć jego własności 

użytkowych. Rodzaj instalowanej konstrukcji powinien być uprzednio uzgodniony z 

Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru. Konstrukcje w układzie jednorzędowym, 

poziomym powinny być rozmieszczone w sposób maksymalnie wykorzystujący 

potencjał dachu oraz uwzględniający przejścia rewizyjne pomiędzy rzędami modułów 

(ścieżki techniczne). 

 

4.Założenia do projektowania : 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej 

wielobranżowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych 

uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. Przed opracowaniem rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych niezbędna 

jest wizja lokalna oraz uzgodnienia lokalizacji elementów układu z administratorem 

budynku oraz ocena stanu technicznego budynku i instalacji, zwłaszcza elektrycznej. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i 

projektu wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich 

zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy. Ponadto 

wykonawca powinien zapewnić wykonanie – w uzgodnieniu z Zamawiającym:  

• harmonogramu realizacji inwestycji,  

• harmonogramu odbiorów,  

• harmonogramu płatności,  

• planu organizacji i technologii robót. Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji 

projektowej jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych 

przez Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w 

nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 

Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji, dotyczące 

budynku i ich wyposażenia, Wykonawca pozyskuje z własnych pomiarów. 

 

5.Wytyczne projektowe - instalacje fotowoltaiczne  

Montaż paneli fotowoltaicznych przewidziany jest na dachu budynku , oraz 

wariantowo jako wolnostojąca na gruncie.  

• kąt pochylenia paneli - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, niezmienny dla 

ekspozycji paneli w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30° do 45°  

• kąt azymutu paneli - należy zastosować optymalny kąt azymutu względem kierunku 

południowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantującym wymaganą sprawność i 

efektywną pracę instalacji paneli fotowoltaicznych w skali całego roku,  

• projekt powinien przewidywać włączenie instalacji paneli fotowoltaicznych w 

istniejącą instalację elektryczną budynku,  

• projekt powinien zawierać niezbędne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty 

katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszelkie oświadczenia wymagane prawem,  
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• projekt konstrukcji wsporczej układu PV powinien zawierać rysunki ustawienia 

paneli fotowoltaicznych pod optymalnym kątem. Konstrukcja powinna być wykonana 

z aluminium lub stali nierdzewnej, odporna na korozję i promieniowanie UV bez 

konieczności stosowania powłok i farb zabezpieczających,  

• należy zabezpieczyć pokrycie dachu lub elewację (w zależności gdzie będą 

prowadzone przewody) przed przeciekaniem na skutek wiercenia wszelakich 

otworów,  

• urządzenia i przewody powinny odpowiadać warunkom pracy instalacji (natężenia i 

napięcia), w której są zainstalowane,  

• należy przewidzieć miejsce obsługowe dla wszystkich projektowanych urządzeń, 

szczególnie przy lokalizacji inwertera. Zakres każdego opracowania projektowego na 

wykonanie instalacji fotowoltaicznych z montażem paneli fotowoltaicznych na dachu 

powinien zawierać, co najmniej:  

• kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z zaznaczonym 

miejscem do wpięcia istniejącej instalacji elektrycznej,  

• część opisową do ww. schematu ideowego określającą: 

 − orientację dachu (azymut) i kąt pochylenia dachu,  

− opis rodzaju dachu i jego konstrukcji,  

− opis pokrycia dachowego,  

− orientację paneli fotowoltaicznych (azymut) i kąt ich pochylenia względem 

poziomu,  

− elementy instalacji paneli fotowoltaicznych występującej w schemacie ideowym, ze 

szczególnym uwzględnieniem inwertera.  

• wykaz urządzeń instalacji paneli fotowoltaicznych ze specyfikacją techniczną 

urządzeń,  

• obliczenia i dobory dla instalacji w zakresie m.in. przekrojów przewodów, obciążeń 

elementów instalacji, parametrów wymaganych zabezpieczeń,  

• kwestie współdziałania z instalacją odgromową,  

• wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych,  

• kompletne wypełnione w imieniu właściciela budynku zgłoszenie mikroinstalacji do 

PGE Dystrybucja. W opracowaniu należy uwzględnić aktualne:  

• normy i przepisy,  

• uzgodnienia z inwestorem, zlecenie wykonania dokumentacji projektowej,  

• Standardy budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowane w PGE 

Dystrybucja,  

• Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE 

 

6.Zakres prac: Roboty przygotowawcze:  

• ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,  

• weryfikacja stanu instalacji energetycznej budynku. Roboty budowlano-montażowe:  

• montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej przeznaczonej do montażu  

  na dachu lub na gruncie,  

• montaż przewodów łączących panele i inwerter,  

• montaż inwertera i modułu sterującego w uzgodnionej lokalizacji,  

• modernizacja instalacji elektrycznej budynku w niezbędnym zakresie,  

• podłączenie inwertera do sieci budynku i montaż niezbędnych zabezpieczeń,  

• wykończenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie 

elewacji, przejścia przez ściany/stropy/dach),  

• zaprogramowanie i uruchomienie inwerterów,  

• rozruch instalacji,  
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• wykonanie pomiarów kontrolnych, prób eksploatacyjnych, regulacja nastaw,  

• poinformowanie użytkownika o zasadach obsługi systemu fotowoltaicznego i 

przekazanie instrukcji w języku polskim, co potwierdza się stosownym protokołem.  

Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. 

Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do 

wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane 

próbki materiałów. Miejsca do pobrania prób i przeprowadzenia badań wskazuje 

inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój 

koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości 

wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych 

urządzeń (np. ogniw fotowoltaicznych) – zlecając przeprowadzenie prób i badań 

wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy 

ww. badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna z ofertą 

Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania 

Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego 

wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Przeprowadzenie 

prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w umowie.  

 

7.Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

       Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych i instalacyjnych 

zostały zastosowane wyroby (urządzenia, materiały budowlane, odczynniki), które 

zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz 

przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 

2020r., poz. 215 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. 

ustaw. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w 

standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.  

 

8.System fotowoltaiczny na terenie stacji SUW 

a) Wymagania ogólne  

Należy zastosować instalację fotowoltaiczną o mocy około 9,9 kWp. Instalacja 

fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych wytwarzających prąd stały, 

inwertera przetwarzającego prąd stały na prąd przemienny, okablowania 

stałoprądowego i zmiennoprądowego, zabezpieczeń elektrycznych po stronie AC i DC.  

Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji 

fotowoltaicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. 

bezpieczeństwa, oznakowania itd.). Sposób połączeń poszczególnych modułów 

powinien być wykonany w taki sposób, by uwzględniał parametry wykorzystywanego 

inwertera m.in. zakres prądów i napięć na zaciskach paneli. Moduły fotowoltaiczne 

należy łączyć specjalnym kablem solarnym w izolacji odpornej na działanie 

promieniowania UV, czynników atmosferycznych i o podwyższonej odporności 

mechanicznej. System fotowoltaiczny powinien posiadać odpowiednią ochronę:   

• przeciwprzepięciową,  

• przeciwporażeniową,  

• przetężeniową,  

• zwarciową.  

b) Moduły fotowoltaiczne  
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Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać podstawowe parametry techniczne i 

elektryczne nie gorsze niż określone w załączniku nr 2.  

c) System mocowania modułów do podłoża  

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zostać wykonana zgodnie 

z obowiązującymi standardami rynkowymi. Powinna być to konstrukcja przeznaczona 

do systemów fotowoltaicznych, wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej. Panele 

fotowoltaiczne oraz konstrukcja montażowa powinny umożliwiać montaż paneli w 

układzie pionowym lub poziomym pod określonymi w projekcie kątami nachylenia. 

Konstrukcję należy dobrać z uwzględnieniem usytuowania modułów w miejscu ich 

montażu oraz materiału i jakości podłoża, np. pokrycia dachowego. Moduły należy 

zorientować względem stron świata w sposób umożliwiających ich największe 

nasłonecznienie z uwzględnieniem możliwości montażowych na danym obiekcie 

budowlanym oraz po konsultacji z właścicielem obiektu.  

d) Przewody elektryczne instalacji  

Moduły fotowoltaiczne należy łączyć przeznaczonym do instalacji kablem solarnym 

oraz złączkami systemowymi kategorii typu MC4 lub równoważnymi. Kabel solarny 

powinien cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i 

warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz 

odpornością na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być prowadzona w 

elementach montażowych odpornych na działanie promieniowania UV. Luźne odcinki 

przewodów należy przymocować do konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy 

opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. Złączki MC4 powinny być 

zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi producenta, z 

odpowiednią siłą. Przekrój kabli stałoprądowych powinien być dobrany według 

projektu z założeniem minimalizacji strat i spadków napięcia. Okablowanie AC należy 

wykonać za pomocą kabli elektrycznych YKY lub równoważnych o przekroju 

dobranym tak, by spadek napięcia po stronie AC, po uwzględnieniu długości 

przewodów, nie przekroczył 3%. 

Okablowanie powinno być prowadzone w korytkach kablowych. Opis okablowania, jego dobór 

i przebieg należy umieścić w projekcie instalacji fotowoltaicznej. 

 Minimalne wymagania dotyczące okablowania:  

• II klasa ochrony,  

• chroniące przed zwarciami, 

• minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +120°C,  

• odporne na promieniowanie UV i działanie warunków atmosferycznych  

• przewód wykonany z miedzi 

Inwerter W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwertery mające na celu 

przetworzenie prądu stałego z paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny sieci 

elektroenergetycznej. Dobór inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych określony i opisany 

powinien być w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Projektant przy doborze inwertera 

powinien kierować się odpowiednimi parametrami elektrycznymi urządzeń. Moc znamionowa 

pojedynczego inwertera powinna wynosić  nie więcej niż 10 kW.   

Wymagane zabezpieczenia minimalne:  

• ochrona przed odwrotną polaryzacją,  

            • ochrona przed przepięciami, 

            • ochrona przed zwarciem,  

            • monitorowanie sieci,  

            • monitorowanie rezystancji izolacji, 

            • wykrywanie prądu resztkowego,  

            • zabezpieczenie przed pracą wyspową,  
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            • zabezpieczenie nadprądowe strony AC.  

Zakres temperatur – 25 oC … + 60 oC 

 Rodzaj inwertera beztransformatorowy  

Stopień ochrony IP65 lub wyższy  

Emisja hałasu nie wyższy niż 35 dB 

Język komunikatów/wyświetlacza polski  

Certyfikaty/standardy/deklaracje deklaracje CE, LVD, EMC  

Rodzaje łączności WLAN/Ethernet, RS485, 

Inwertery powinny posiadać licznik wytworzonej energii elektrycznej umożliwiający 

gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz powinien umożliwiać podłączenie modułu 

komunikacyjnego do przesyłania danych. W instalacji fotowoltaicznej należy wykorzystać 

inwertery o parametrach nie gorszych niż określone powyżej.  

Gwarancja: nie mniej niż 10 lat.  

e) Uziemienie  

 Konstrukcja montażowa modułów powinna być uziemiona przewodem miedzianym LgY o 

przekroju 6 mm2. Pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji należy wykonać 

połączenia wyrównawcze, a następnie uziemić konstrukcję wykorzystując rozdzielnicę na 

wyłącznik nadprądowy AC z listwą PE za inwerterem lub główną szynę uziemiającą w 

rozdzielnicy lub skrzynce licznikowej. Konstrukcję można również uziemić wykorzystując 

zacisk ogranicznika przepięć lub wykonując osobne uziemienie pionowe lub poziome2 . Jeżeli 

nie będzie możliwości zachowania bezpiecznych odstępów izolacyjnych pomiędzy modułami 

fotowoltaicznymi a istniejącą instalacją odgromową budynku, to konstrukcję wsporczą 

modułów należy połączyć ze zwodem instalacji odgromowej przewodem miedzianym LgY o 

przekroju 16 mm2.  

f) Ochrona przepięciowa  

Po stronie DC każdy szereg modułów będzie chroniony ogranicznikiem przepięć typu 1+21 . 

Jeżeli długość przewodu DC będzie przekraczać 10 metrów, należy zamontować dwa 

ograniczniki przepięć na każdym szeregu: pierwszy w pobliżu modułów, natomiast drugi w 

pobliżu inwertera. Ochronniki należy uziemić przewodem miedzianym LgY o przekroju 16 

mm2 na głównej szynie uziemiającej lub wykonując osobne uziemienie pionowe lub poziome.  

9.Wymagania jakościowe dotyczące materiałów  

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 

zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie 

z obowiązującymi normami. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia 

spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z 

późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, 

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawcy 

opracowania i przedłożenia do oceny dokumentacji projektowej. Zamawiający zgłosi swoje 

uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie 

wykonawczym. W trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
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kompletne instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury oraz kopie wykonanej 

dokumentacji, wraz z dodatkowym kompletem dla użytkownika instalacji.  

10.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót  

1) Montaż paneli przewidziany jest na dachu budynku. Montaż zestawów paneli na dachu 

budynku powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne dachu.  

2) Kąt azymutu paneli - należy zastosować optymalny kąt azymutu względem kierunku 

południowego, z ewentualnym odchyleniem do 60 st., gwarantującym wymaganą sprawność i 

efektywną pracę (Jeżeli łańcuchy zostaną zrównoleglone już na dachu to wtedy nie jest 

wymagany montaż ogranicznika na każdym łańcuchu tylko na przewodzie za zrównolegleniem 

instalacji paneli w skali całego roku). 

3) Wykonawca winien dostosować konstrukcyjne systemy paneli do montażu budynku 

uwzględniając miejsce i sposób montażu.  

4) Technologia wykonania obu typów instalacji powinna wykorzystywać możliwie w jak 

największym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. Elementy gotowe to panele 

fotowoltaiczne, uchwyty montażowe, inwertery, zabezpieczenia, itp. Łączenie poszczególnych 

elementów powinno odbywać w sposób zapewniający jak największą trwałość instalacji.  

5) Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów i urządzeń dostarczanych przez 

Wykonawcę.  

6) Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby prowadzenie robót odbywało 

się w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców/użytkowników budynku objętych 

wykonaniem instalacji.  

7) Wykonawca jest zobowiązany w okresie prowadzenia robót budowlanych do przyjęcia 

odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:  

• organizacji robot,  

• zabezpieczenia osób trzecich oraz ich mienia, 

 • ochrony środowiska,  

• warunków BHP,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,  

• zabezpieczeniem terenu robót.  

8) W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót w budynku, instalacji mieszkańców lub 

innych składników majątkowych uczestnika projektu, wykonawca odpowiada za wyrządzone 

szkody na podstawie kodeksu cywilnego.  

9) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

• odbiór wykonanej dokumentacji projektowej dla budynku (zatwierdzona bez uwag przez 

administratora nieruchomości), w których zostało zaprojektowane wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej,  

• odbiór wykonanej instalacji paneli fotowoltaicznych w budynku, poprzedzona rozruchami 

instalacji, • odbiór końcowy, w którym Wykonawca wydaje Zamawiającemu przedmiot 

umowy. 
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10) Do odbioru końcowego wykonawca dołączy szczegółowe karty informacyjne dla każdej 

instalacji fotowoltaicznej wskazujące:  

• zainstalowaną moc dla danej instalacji (kWp),  

• ilość wytworzonej energii w pierwszym roku (kWh/rok) - prognoza,  

• redukcja emisji CO2 i PM10 – prognoza na bazie wytworzonej energii (w kg/rok) – wg 

wskaźników KOBiZE,  

• wyniki pomiarów po wykonaniu instalacji pv: − napięcie obwodu otwartego [Voc], − 

pierwszy odczyt produkcji energii, − pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej DC i AC 

− pomiar ciągłości przewodów ochronnych, 

− pomiar rezystancji uziemienia. 

Do odbioru końcowego należy dołączyć:  

a) karty techniczne (DTR) oferowanych paneli fotowoltaicznych,  

b) symulacja ilości wytworzonej energii w pierwszym roku (kWh/rok) – prognoza oraz 

redukcji emisji CO2 i PM10 – prognoza na bazie wytworzonej energii (w kg/rok) – wg 

wskaźników KOBiZE,  

c) certyfikat zgodność paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC 61730 lub 

równoważnymi  

d) certyfikaty potwierdzające zgodność inwerterów z dyrektywą elektromagnetyczną i 

niskonapięciową,  

e) karty techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterów,  

f) deklaracje zgodności oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterów,  

g) dokumentację powykonawczą budowlaną,  

h) protokoły z przeprowadzonych pomiarów,  

i) dokumentację fotograficzną wskazującą:  

• zamontowane panele,  

• inwerter,  

• licznik energii. Dokumenty te dołącza się do protokołu odbioru.  

 

11.Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. 

  

Potwierdzeniem spełnienia wymagań są:  

• karty techniczne (DTR) oferowanych paneli,  

• symulacje ilość wytworzonej energii rocznie (kWh/rok) – prognoza oraz redukcji 

emisji CO2 i PM10 – prognoza na bazie wytworzonej energii (w kg/rok) – wg 

wskaźników KOBiZE,  

• certyfikat zgodność paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC 61730 lub 

równoważnymi,  

• certyfikaty potwierdzające zgodność inwerterów z dyrektyw elektromagnetyczną i 

niskonapięciową,  

• karty techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterów,  

• deklaracje zgodności oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterów, 

• gwarancje producentów na urządzenia. Dokumenty te dołącza się do protokołu 

odbioru.  
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12.Gwarancja jakości Zamawiający wymaga od Wykonawcy następującego okresu  

           gwarancji jakości:  

• na wykonanie montażu instalacji: 60 miesięcy (5 lat), liczonych od dnia podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez 

uwag),  

• na konstrukcję wsporczą instalacji: 60 miesięcy (5 lat), liczonych od dnia podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez 

uwag),  

• na zabezpieczenia przepięciowe i materiały montażowe (kable, wtyczki, itp.):  

60 miesięcy (5 lat), liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez uwag),  

• na dostarczone i zamontowane panele fotowoltaiczne: min. 120 miesięcy (min. 10 lat), 

liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 

zadania inwestycyjnego (bez uwag),  

• na dostarczone i zamontowane inwertery: min. 120 miesięcy (min. 10 lat), liczonych 

od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego (bez uwag),  

• na pozostałe elementy zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu. Wyłączenie 

zobowiązań wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować zwolnienia 

Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek:  

• zaników napięcia w sieci,  

• obciążenia śniegiem,  

• gradobicia,  

• skoków napięcia w sieci budynku. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości 

będzie obejmować:  

• usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o 

wadach, 

 • przeprowadzanie na własny koszt stosownych przeglądów w celu utrzymania 

gwarancji i poprawnego funkcjonowania instalacji,  

• zapewnienie na własny koszt wszystkich niezbędnych do przeglądów materiałów,  

• stałe serwisowanie urządzeń przy czasie reakcji na serwis 7 dni, liczonych od dnia 

zgłoszenia. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie 

nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone po wykonaniu dwóch 

bezskutecznych napraw. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 

wynikającymi z innych przepisów. Zamawiający nie dysponuje tego typu 

dokumentami, gdyż wykonanie przedmiotowych robót budowlanych nie wymaga 

wcześniejszego zgłoszenia, bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b. ustawy Prawo 

budowlane, zgłoszenia wymagają roboty budowlane polegające na instalowaniu 

urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.  

2. Istotne przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 

1202 z późniejszymi zmianami);  

• Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019r., , poz. 1843 z późn. zm);  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r. , poz. 

266 z późn. zm.);  
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 

2018r. poz. 799, z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966 z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 

2003r. Nr47, poz. 401);  

• Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 19 lutego 2018r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 583 z późn. zm.);  

• PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkło 

sodowowapniowo-krzemianowe - Część 1: Definicje i opis.  

• PN-EN 12150-2:2006 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło 

sodowowapniowo-krzemianowe - Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą.  

• PN-EN 50438 Wymagania dot. równoległego przyłączania mikro generatorów do 

publicznych sieci nn;  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 nr 54 poz. 755, 730, 

1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166 z późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. 2020 poz. 

261, 284 z późn. zm.);  

• PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne nn - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym;  

• PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego;  

• PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym;  

• PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi 

i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 

lub łączeniowymi;  

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza;  

• PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne  

• PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne;  

• PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach;  

• PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania;  

• Norma PN-EN 61215 - Moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego do 

zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.  

3.3 Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2013 nr 1129) par. 19 ust. 4 lit a) do h) – nie dotyczy.  

Zamawiający dysponuje dokumentacją zdjęciową dachu budynku. W gestii właściciela 

budynku pozostaje zapewnienie w budynku:  

• instalację elektryczną posiadającą niezbędne zabezpieczenia umożliwiające wpięcie 

instalacji fotowoltaicznej. Zakłada się, że instalacja elektryczna została doprowadzona 

do pomieszczenia, w którym Wykonawca będzie instalował gniazda elektryczne do 

zasilania urządzeń instalacji fotowoltaicznej jeżeli co najmniej puszka połączeniowa 

przewodów instalacji elektrycznej znajduje się w tym pomieszczeniu,  

• na ścianie - wolną powierzchnię o wymiarach co najmniej (wysokość x szerokość): 

1,4 m x 1,0 m z dala od źródeł ciepła i ze swobodną wentylacją, przewidzianą pod 

montaż inwertera, • udrożnienie wejść na dach,  

• wykonanie prac demontażowych, w tym mebli i zabudów, anten kolidujących z 

montażem instalacji fotowoltaicznej,  

• udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych.   

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego:  

Załącznik nr 1 Wymagane efekty energetyczne – część fotowoltaiczna 

Adres budynku – Gruszki dz. nr 498/1 ,Gmina Płaska, Powiat Augustów 

Moc instalacji PV [kW] – 9,5 

Produkcja energii [MWh] – 9,5 

 

Załącznik nr 2 – minimalne parametry modułu PV dla wszystkich instalacji 

 

Parametr 

 

 Wartość  

 

Technologia wykonania ogniwa krzemowe monoktystaliczne 

Moc znamionowa modułu 375 Wp 

Sprawność modułu min. 19% 

Gwarancja na produkt min. 10 lat 

Gwarancja sprawności  Liniowa min. 80,00% wartości nominal-

nej po 25 latach 

Dopuszczalne obciążenie śniegiem i 

wiatrem  

min. 5400 Pa i 2400 Pa 

Ochrona przed punktami przegrzania  diody bypass 

Stopień ochrony puszki przyłączeniowej  IP65 lub wyższy 

Temperaturowy współczynnik mocy  nie wyższy niż -0,40%/°C 

Certyfikaty / standardy / deklaracje   IEC 61215, IEC 61730, deklaracja CE 

Przedział temperatur   -40 oC … +85oC 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA ZADANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany Wiesław Gałaszewski działający w imieniu  Gminy Płaska zostałem 

upoważniony do reprezentowania wszystkich właścicieli nieruchomości, na terenie których 

wybudowane zostaną obiekty i rządzenia ujęte PFU. 

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi działkami na 

których będą budowane urządzenia i obiekty ujęte PFU, zawarte w podpisanych umowach uży-

czenia pomiędzy właścicielami nieruchomości, a Gminą Płaska. 

 

 

 

 

 



 

POKA STUDIO PIOTR KAMIŃSKI 84 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-

dowlanego. 

1.Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2006 nr. 156 poz.1118 z późn. zm.  

   tekst jednolity. Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U.  

   2003r.Nr 80 poz. 71. 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  

   higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

3.Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr. 190 poz. 1865). 

4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.24.09.2004 r. w sprawie określenia rodzaju 

    przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2002 Nr 179 

     poz. 1490). 

5.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, 

   jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie  

   substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

6.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje  

    sanitarne i przemysłowe.  

7.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych 

   do stosowania przez MGPiB.  

Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 

PN-EN 12566-3+A2 : 2013 -  „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby 

                                                  mieszkańców (OLM) do 50. Część 3: Kontenerowe i/łub 

                                                  montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

PN-B-10736:1999                  - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

                                                  kanalizacyjnych. 

PN-81/B-03020                      - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

                                                  Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-92/B-10735                      - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 BN-77/8931-12                     - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

BN-83/8836-2                        - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

 PN-B-06050:1999                - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN 12050-1:2002           -  Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu.  

                                                   Część 1 

PN-EN 12050-2:2002               -   Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu.  

                                                      Część 2 

PN-EN 12050-3:2002               -    Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu.  

                                                       Część 3 

PN-EN 12050-4:2002                -   Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu.  

                                                       Część 4 

PN-EN 1452-2:2000                  - Systemy przewodów z tworzyw sztucznych.  

                                                      Systemy przewodów z PCV-U.  

 PN-C-89207:1997                     - Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z  
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                                                      polipropylenu. 

PN-92/e-05009.47                     -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

                                                      Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia  

                                                      ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem  

                                                      elektrycznym. 

PN/JEC 364                                - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN/E-05009                                - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN/E-05003                                - Ochrona odgromowa. 

PM-86/M-47251                         - Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom  

                                                      dźwięku. 

 

 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

 budowlanych, w szczególności: 

 

1.Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 

2. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek  

Obręb Płaska   - 243/5, 

Obręb Gruszki - 498/1, 

Obręb Serski Las 43/43 , 43/45 

 


