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Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Inwestycja pn.

»Remont budynkow stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Plaska wraz z nie-
zbedna infrastrukturg”

ma na celu poprawienia jako$ci zaopatrzenia w wode budowanych osiedli mieszkaniowych,
poprawe jakosci wody pitnej oraz zwigkszenie niezawodnosci i bezpieczenstwa dziatania ca-
tego systemu zaopatrzenia w wode w gminie Plaska .

Zadaniem stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakosci odpowia-
dajgcej Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z. dnia 13.11.2015r (Dz-U. z 2015.p0z.139 i poz.
1893) w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi

Inwestycja zapewni:

- Poprawg stanu zdrowia ludnosci dzigki spozywaniu zdrowej wody,

- zwigkszenie ilo$ci 0s6b korzystajacych z wodociggu w gminie Ptaska

- Duza niezawodno$¢ pracy urzadzen jak i catego systemu zaopatrzenia w wodg
- Poprawienie stanu technicznego budynkow SUW

- Poprawa bezpieczenstwa istniejacych ujec
Charakterystyczne parametry okreslajace rezultat inwestycji:

. Ilo$¢ przebudowywanych Stacji Uzdatniania Wody ,
. Poprawa bezpieczenstwa uje¢ wody
. Minimalizacja zuzycia energii i kosztow wytwarzania wody pitnej

1.ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamowienie obejmuje zaprojektowanie 1 wykonanie prac majacych na celu :

»Remont budynkow stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Plaska wraz z nie-
zbe¢dna infrastruktury”
polegajacym na:

l. SUW Plaska -wykonanie ocieplenia budynku , dostawa i montaz agregatu prgdo-
tworczego ,wymiana oswietlenia zewnetrznego na energooszczedne, montaz do-
datkowych kamer , wykonanie drog dojazdowych i opasek wokoét budynku, wyko-
nanie ogrodzenia , dostawa i montaz zbiornika retencyjnego wody pitnej o poj. 100
m?3 z fundamentem i pelnym wyposazieniem , dostawa i montaz instalacji fotowol-
taicznej o mocy okoto 9,9 kWp.

1. SUW Serski Las — naprawa ocieplenia budynku , wymiana drzwi wejsciowych ,
wymiana oswietlenia zewnetrznego na energooszczedne , montas dodatkowych
kamer ,dostawa i montaz, agregatu prgdotworczego , dostawa i montaz zhiornika
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retencyjnego o poj. 100m?® z fundamentem i petnym wyposazeniem , dostawa i
montaz inst. fotowoltaicznej o mocy 9,9 kWp

I11.  SUW Gruszki - naprawa ocieplenia budynku , wymiana drzwi wejsciowych wy-
miana oswietlenia na energooszczedne, montaz dodatkowych kamer , dostawa i
montaz agregatu prgdotworczego , dostawa i montaz zbiornika retencyjnego o poj.
100m? z fundamentem i petnym wyposazieniem.

1.1.SUW Plaska

Zakres prac na ujeciu SUW Plaska:

1.Wykonanie ocieplenia budynku:

- Sciany zewnetrzne wykona¢ welng mineralng fasadowa grubosci 20 cm o wspotczynniku
przewodzenia nie gorszym niz 0,031 W/mK i natozenie tynku cienkowarstwowego akrylo
wego z dodatkiem biobéjczym na elewacje budynku SUW o pow. okoto 240m?

- fundamenty - pod ziemig styrodur gruboéci 15c¢m plus folia kubelkowa o pow. okoto 98 m?

- cze$¢ nadziemna fundamentu o pow. okoto 28 m? na styrodur natozy¢ tynk
mozaikowy o wysokosci cokotu okoto 40 cm .

. Wykonanie sanitariatu — wc , umywalka , podgrzewacz przeptywowy na cieplta wode 5 kW.

. Likwidacja i zamurowanie otworow: okiennego i zsypu wegla.

. Wykonanie czerpni powietrza do agregatowni ze stali kwasoodpornej

. Wykonanie kominka spalin ze stali kwasoodpornej, wykonanie daszku nad wejsciem
250x100 kolorystyka dobrana do elewac;ji

6. Wykonanie pomieszczenia na agregat pradotworczy w budynku SUW . Zakup i montaz

B wWN

agregatu pradotworczego o mocy czynnej 80 kW wraz z automatyka 1 sterowaniem w
obudowie wyciszajacej, Wymiana drzwi wew. do pomieszczenia agregatu drzwi p.poz.

7. W czesci przeznaczonej do remontu -likwidacja $cian dziatowych , wykonanie nowej
instalacji elektrycznej energooszcze¢dnej, tynkowanie 1 malowanie Scian wewnetrznych
wykonanie nowego w ¢ wykonanie nowej posadzki gres o wysokiej $cieralnosci.

8. Wykonanie monitoringu; postawienie dwoch stupow pod kamery i o$wietlenie wraz z

okablowaniem

9. Wymiana o$wietlenia placu na energooszczedne wraz ze sterowaniem ( na ruch i zegar
astronomiczny) , dwa punkty na budynku 1 dwa na stupach.

11. Utwardzenie dréog wewnetrznych wykona¢ z kostki brukowej gr. 8cm, koloru szarego.

Konstrukcja drogi:
- warstwa Scieralna z kostki 8cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 50% gr. 30cm.
Obramowane wykona¢ krawgznikiem betonowym o wym. 15 x 30 x 100 cm utozonym na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm i na tawie betonowej z oporem wykonanej z
betonu kl. C12/15. Wyniesienie kraweznikoOw ograniczajacych parking bedzie wynosito
12cm. Przewidzie¢ obnizenie kraweznika przy podjazdach dla niepelnosprawnych.

12. Chodniki i opaski wokot budynku:

- ptytka 50x50x6 cm lub kostka grubosci 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm,
- obramowanie obrzeze 100x20x6
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- podbudowa grubosci 15 cm z kruszywa tamanego 50%.

13.Zagospodarowanie terenow biologicznie czynnych — niska zielen — humus minimum 8 cm.

14.Wykonanie ogrodzenia z bramg wjazdowa szeroko$ci 6 m i furtka . Dugos$¢ ogrodzenia
okoto 240 mb z cokotem betonowym wylewanym 60 cm w ziemi i 20 ponad ziemig¢ i
szerokosci 20 cm.
Wysokos¢ siatki 2 m , grubosci drutu minimum 3 mm ocynkowany , géra ogrodzenia z
concerting. Stupki ocynkowane min 48mm w rozstawie co 2,0m .

15.Wykonanie ogrodzenia studni w strefach bezposrednich.

16.Dostawa 1 montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 9,9 kWp. — montaz na dachu

budynku lub wolnostojaca - alternatywa.

W ramach poprawy jakosci wody i bezpieczenstwa w SUW przewiduje si¢ zainstalowanie

nastepujacych urzadzen:

17.Dostawa i montaz zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci 100 m® wraz z fundamentem ,
orurowaniem , instalacja odgromowa.

18.Remont studni glebinowej poprzez : wymiana pompy glebinowej i dostosowanie jej do
nowego uktadu .Wymiana skorodowanej instalacji w studni glebinowej w tym:rurazu ,
manometru, wodomierza, przepustnicy zwrotnej i zaporowej, wymiana gtowicy ,wymiana
klapy zamykajacej na kwasoodporng , ocieplenie studni , zabezpieczenie antywtamaniowe ,
wentylacja nawiewno wywiewna.

19.Dostawa i montaz lampy UV dostosowanej do potrzeb ujecia — o wydajnosci 70 m/h.

20. Montaz 3 szt. kamer , instalacja alarmowa - Systemu Sygnalizacji Wiamania 1 Napadu oraz
ich wpigcie do istniejacego Systemu.

W ramach zagospodarowania terenu SUW przewiduje si¢:

. budowa zbiornika retencyjnego V = 100m?3

. wykonanie linii kablowych zasilajacych i miedzy obiektowych

. montaz stupow o$wietleniowych i pod kamery

. roboty drogowe i nawierzchniowe

. zagospodarowanie niska zielen

. ogrodzenie terenu oraz studni

. uruchomienie i rozruch instalacji 1 obiektéw stanowigcych przedmiot zamowienia.

Przedmiot zamowienia w zakresie dokumentacji obejmuje:

. wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w zakresie niezbednym do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

. wykonanie Koncepcji technicznej obejmujacej przedmiot zamdwienia z weryfikacja
zatozen projektowych, bilansem medidw oraz opisem rozwigzan projektowych wraz z
uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,

. uzyskanie warunkow technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, w tym z
wlascicielami nieruchomosci, rowniez z tymi, na ktore realizacja bedzie miata wplyw,
opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do
wykonania robot,

. wlasciwe, zgodne z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
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Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska, wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego ,,Pozwolenia na

budowe” oraz wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie niezb¢dnym do
zrealizowania robot.

. wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie rob6t budowlano —
montazowych dla zakresu rob6t objetych PFU,

. opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody,

. opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

. przeprowadzenie prob koncowych eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

. przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,

eksploatacji i BHP dla obiektow bedacych przedmiotem zamowienia
. uzyskanie wszelkich dokumentow i spetnienie wszelkich wymogéw w trybie
przekazania zaméwienia do eksploatacji i uzytkowania zgodnie z obowigzujacym
prawem budowlanym
Po wykonaniu przedmiotu Zamdwienia i osiagnieciu efektu oraz zatozonych parametrow
techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
gwarancji jakosci na cato$¢ przedmiotu Zamowienia na okres min. 36 miesigcy, liczac od dnia
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

1.2.5SUW GRUSZKI

Zakres prac na ujeciu SUW Gruszki:

1. Wymiana drzwi wej$ciowych zewnetrznych wraz z futryng na drzwi stalowe antywlama
niowe wspotczynnik przenikania 1,1 W/m?/K , skrzydto ze $wietlikiem - 2,70 x 80

2. Wymiana drzwi dwu skrzydtowych do hali filtrow na stalowe antywlamaniowe
wspotczynnik przenikania 1,1 W/m?%/K skrzydto ze $wietlikiem wymiarach - 2,70 x 180

3. Wymiana o$wietlenia placu na energooszczedne wraz ze sterowaniem ( na ruch i zegar

astronomiczny) , dwa punkty na budynku i jeden stup o$wietleniowy z fundamentem 1
wysiggnikiem.
4. Budowa wiaty na agregat pragdotwodrczy , budowa fundamentu pod agregat pradotwoérczy.
(zgodnej z zaleceniem producenta)
5.Zakup i montaz agregatu pradotworczego o mocy czynnej 40 kW ze sterowaniem w
obudowie wyciszajacej .

W ramach poprawy jakos$ci wody i bezpieczenstwa w SUW przewiduje si¢ zainstalowanie

nastepujacych urzadzen:

6.Dostawa i montaz zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci 100 m® wraz z fundamentem ,
orurowaniem , instalacjg odgromowa.

7.Remont studni giebinowej poprzez : wymiana pompy glebinowej i dostosowanie jej do
nowego uktadu .Wymiana skorodowanej instalacji w studni glebinowej w tym:rurazu ,
manometru, wodomierza, przepustnicy zwrotnej i zaporowej, wymiana gtowicy ,wymiana
klapy zamykajacej na kwasoodporng , ocieplenie studni , zabezpieczenie antywltamaniowe ,
wentylacja nawiewno wywiewna.
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8.Dostawa i montaz lampy UV dostosowanej do potrzeb ujecia — przeptyw 40 m® /godzing
9.Montaz 3 szt. kamer , instalacja alarmowa - Systemu Sygnalizacji Wlamania i Napadu oraz

ich wpiecie do istniejagcego systemu.
10.Wykonanie ogrodzenia studni w strefach bezposrednich.

W ramach zagospodarowania terenu SUW przewiduje si¢:

. budowa zbiornika wody uzdatnionej o V = 100 m® wraz z fundamentem i
orurowaniem

. wykonanie linii kablowych zasilajacych miedzy obiektowych

. budowa wiaty wraz z fundamentem pod agregat pradotworczy

. uruchomienie i rozruch instalacji i obiektéw stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

Przedmiot zaméwienia w zakresie dokumentacji obejmuje:

. wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w zakresie niezbednym do

prawidtowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

. wykonanie Koncepcji technicznej obejmujacej przedmiot zamoéwienia z weryfikacja

zatozen projektowych, bilansem medidw oraz opisem rozwigzan projektowych wraz z
uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego,

. uzyskanie warunkow technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, w tym z
wilascicielami nieruchomosci, rowniez z tymi, na ktore realizacja bedzie miata wptyw,

opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do
wykonania robot,

. wlasciwe, zgodne z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz z zasadami projektowania 1 wiedzg inzynierska, wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego ,,Pozwolenia na
budowe¢” oraz wykonanie projektoéw wykonawczych w zakresie niezbednym do
zrealizowania robot.

. opracowanie operatu wodnoprawnego na pobor wody podziemnej i zrzut sklarowanych
wod poptucznych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

. wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie rob6t budowlano —
montazowych dla zakresu robot objetych PFU,

. opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody,

. opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

. przeprowadzenie prob koncowych eksploatacyjnych w niezbgdnym zakresie,

. przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,

eksploatacji 1 BHP dla obiektéw bedacych przedmiotem zamowienia

. uzyskanie wszelkich dokumentow i spetnienie wszelkich wymogéw w trybie
przekazania zamowienia do eksploatacji i uzytkowania zgodnie z obowigzujacym
prawem budowlanym

Po wykonaniu przedmiotu Zamoéwienia i osiggni¢ciu efektu oraz zalozonych parametréw
techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci na cato$¢ przedmiotu Zaméwienia na okres min. 36 miesiecy, liczac od dnia
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odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

1.3.SUW SERSKI LAS
Zakres prac na budynku SUW w Serski Las:

1.Naprawa ocieplenia i natozenie nowego tynku cienkowarstwowego z dodatkiem
biobdjczym na elewacje budynku SUW o powierzchni okoto 90 m?
2. Wymiana drzwi wej$ciowych zewnetrznych wraz z futryng na drzwi stalowe
antywlamaniowe wspot. przenikania 1,1 W/m?/K skrzydto ze §wietlikiem - 2,70 x 80
3. Wymiana drzwi dwu skrzydlowych do hali filtrow na stalowe antywlamaniowe
wspotczynnik przenikania 1,1 W/m?%/K skrzydto ze $wietlikiem wymiarach - 2,70 x 180
4. Malowanie stacji wewnatrz: naprawa ubytkéw w tynkach ,malowanie $cian i sufitow

W

. Wymiana drzwi wewnetrznych szt. 2 .

6. Wymiana o$wietlenia placu na energooszczedne wraz ze sterowaniem (na ruch i zegar
astronomiczny) , dwa punkty na budynku i jeden stup o$wietleniowy z fundamentem i
wysiggnikiem.

7. Rozebranie drewnianego komina wentylacyjnego i wykonanie nowego komina
wentylacyjnego z blachy kwasoodpornej , naprawa i malowanie komina z cegly .

8. Budowa wiaty na agregat pradotworczy i fundamentu (zgodnie z zaleceniem producenta .
Zakup 1 montaz agregatu pradotworczego o mocy czynnej 40 kW ze sterowaniem i
obudowg wyciszajaca .

9. Wykonanie opasek wokot budynku , naprawa nawierzchni z kostki brukowe;j .

10. Dostawa i montaz zbiornika wody uzdatnionej o pojemnoéci 100 m3 wraz z fundamentem

| orurowaniem

W ramach poprawy jakosci wody i bezpieczenstwa w SUW przewiduje si¢ zainstalowanie

nastepujacych urzadzen:

11.Dostawa i montaz zbiornika wody uzdatnionej o pojemnoséci 100 m® wraz z fundamentem ,
orurowaniem , instalacjg odgromows3.

12.Remont studni gltebinowej poprzez : wymiana pompy glebinowej i dostosowanie jej do
nowego uktadu .Wymiana skorodowane;j instalacji w studni glgbinowej w tym:rurazu ,
manometru, wodomierza, przepustnicy zwrotnej i zaporowej, wymiana gtowicy ,wymiana
klapy zamykajacej na kwasoodporng , ocieplenie studni , zabezpieczenie antywltamaniowe ,
wentylacja nawiewno wywiewna.

13.Dostawa i montaz lampy UV dostosowanej do potrzeb ujecia — przeptyw 65 m® /godzing

14.montaz 3 szt. kamer , instalacja alarmowa - Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu oraz
ich wpigcie do istniejagcego systemu.

15.Wykonanie ogrodzenia studni w strefach bezposrednich.

W ramach zagospodarowania terenu SUW przewiduje sie:

. budowa zbiornika wody uzdatnionej o V = 100 m®

. wykonanie linii kablowych miedzy obiektowych

. montaz o§wietlenia zewnetrznego i kamer wraz z okablowaniem
. budowa rurociaggéw miedzy obiektami wraz z armaturg

. Budowa wiaty pod agregat pradotworczy
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Dostawa 1 montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 9,9 kWp wolnostojace;.
uruchomienie i rozruch instalacji i obiektow stanowigcych przedmiot zamoéwienia.
Wykonanie ogrodzenia studni w strefach bezposrednich.

Przedmiot zamowienia w zakresie dokumentacji obejmuje:

wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w zakresie niezbednym do
prawidlowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

wykonanie Koncepcji technicznej obejmujacej przedmiot zaméwienia z weryfikacja

zatozen projektowych, bilansem mediéw oraz opisem rozwigzan projektowych wraz z

uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,

uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, w tym z
wilascicielami nieruchomosci, réwniez z tymi, na ktore realizacja b¢dzie miata wptyw,

opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do

wykonania robot,

wlasciwe, zgodne z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska, wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego ,,Pozwolenia na
budowg” oraz wykonanie projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do
zrealizowania robot.

opracowanie operatu wodnoprawnego na pobor wody podziemnej i zrzut sklarowanych
waod poplucznych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

wlasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robdt budowlano —
montazowych dla zakresu robot objetych PFU,

opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody,
opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,
przeprowadzenie prob koncowych eksploatacyjnych w niezbg¢dnym zakresie,
przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,
eksploatacji i BHP dla obiektow bedacych przedmiotem zamowienia

uzyskanie wszelkich dokumentéw 1 spetnienie wszelkich wymogow w trybie
przekazania zamowienia do eksploatacji 1 uzytkowania zgodnie z obowigzujagcym
prawem budowlanym

Po wykonaniu przedmiotu Zamoéwienia i osiggnieciu efektu oraz zalozonych parametréw

techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
gwarancji jakosci na cato$¢ przedmiotu Zamowienia na okres min. 36 miesigcy, liczac od dnia

odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

2.DEFINICJE

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania ro-
botami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamowienia, posiadajacym
uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzuja-

cych przepiséw
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PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-

nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
dnia 2.09.2004r

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projekto-
wej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajacego we wniosku aplikacyjnym i
umowie o dofinansowanie, zwigzane z budowg sieci wodociggowych oraz stacji uzdatniania
wody wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania (jesli w tym zadaniu
wystepuja),

Roboty niekwalifikowane - roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie
0 dofinansowanie, wynikajace z warunkoéw gospodarnos$ci $rodkami finansowymi przez Zama-
wiajacego SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Wykaz cen -zestawienie przewidywanych do wykonania elementow robot ze wskazaniem pod-
staw ustalajacych szczegotowy opis.

Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozpro-

wadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,

Przewod wodociagowy magistralny - magistrala wodociaggowa,

Przewod wodociagowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
przytaczy wodociggowych

Uzbrojenie przewodow wodociagowych armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace pra-
widtowe dziatanie i eksploatacje¢ sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznos$ci od przeznaczenia: armatura zaporowa - za-
suwy, zawory armatura regulacyjna - zawory regulacyjne, redukcyjne ar-
matura przeciwpozarowa - hydranty armatura czerpalna - zdroje uliczne

Ujecie wody - studnia gtebinowa lub zespot studni stuzacych do pobierania wody surowej przy
uzyciu agregatow pompowych

Zbiornik wody uzdatnionej - naziemny zbiornik , magazynujacy wodg¢ uzdatniong, zapewnia-
jacy retencje dla rozbioréw sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekcji
Uklad napowietrzania - system stuzacy do napowietrzania wody surowe;j

Uklad dezynfekcji - system dozowania $rodka dezynfekujgcego (np. podchloryn) do wody
uzdatnionej za instalacja technologiczng a przed zbiornikiem wody uzdatnione;.

Woda uzdatniona - woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej, odpowia-
dajaca wymaganiom Ministra Zdrowia - Rozporzadzenie z dn. 29.03.2007 z pdzniejszymi za-
mianami w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Inne okreslenia i definicje - zgodnie z norma PN-EN 805
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AKPIA - zakres robot branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie,
monitoring i wizualizacj¢ okreslonych parametréw technologicznych pracy urzadzen, armatury
1 obiektow.

3.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY
3.1.Dokumenty Wykonawcy

Przedstawione PFU jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wlasnych opracowan wykonania zadan wchodzqcych w sktad Zamowienia.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygo-
towane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetnia-
jace, (w tym w razie konieczno$ci badania technologiczne) niezbedne dla prawidlowego wy-
konania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnos$ci do sporzadzenia Projektu Budowlanego
i Wykonawczego.

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy odby¢ wizytacj¢ Terenu objetego przedmiotem
zamowienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zardbwno do prowadzenia robot
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

3.2.Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca opracuje badz uzyska i wykona co najmnie;j:
. ustalanie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
. koncepcje projektowa obejmujaca przedmiot zamowienia z weryfikacjg zatozen
projektowych, bilansem medidw oraz opisem rozwigzan projektowych, technologii
SUW i uzgodni z Zamawiajacym

. Bilans zapotrzebowania energii elektrycznej
. Pozostale opracowania niezbedne dla uzyskania Pozwolenia na budowe
. Projekt Budowlany opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462)
wykonany w oparciu o aktualng mape¢ do celow projektowych, uzgodnienia z PZUDP.

. Projekty wykonawcze w poszczeg6lnych branzach beda uszczegdtowieniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa

. Dokumentacj¢ Powykonawcza wszystkich branz wraz z inwentaryzacja geodezyjna
wykonanych obiektow oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego

. Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz
elektroenergetycznych

. Dokumentacj¢ niezb¢dng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na

eksploatacj¢ wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowigzujaca w Polsce ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia
27 kwietnia 2001, wraz z pdzniejszymi zmianami .

. Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest
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warunkiem koniecznym realizacji Zaméowienia, ale nie ogranicza odpowiedzialnos$ci
Wykonawcy wynikajacej z Zamoéwienia.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wa-
runkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizo-
wane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy musza obejmowaé pelny za-
kres Przedmiotu Zamdwienia.

3.3.Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania robéot budowlanych:

. SUW Plaska , SUW Gruszki , SUW Serski Las w zakresie wynikajacym z zapisow
niniejszego PFU i w oparciu o materiaty i dokumenty uzyskane od Zamawiajacego oraz doku-
menty wlasne w postaci inwentaryzacji do celow projektowych, badania jako$ci wody pobrane;j
przez Wykonawcg oraz innych dokumentéw koniecznych do celéw projektowych.

3.4.Forma Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca sporzadzi Dokumenty Wykonawcy obejmujace wszystkie niezbedne branze. Za-

mawiajacy wymaga uzgodnien miedzybranzowych.

W szczegbdlnosci Dokumentacja Projektowa winna zawierac:

. Opisy, wyniki badan, analiz wody, obliczenia techniczne i technologiczne, obliczenia
hydrauliczne sieci wodociggowej zasilanej ze stacji wodociagowej dla rozbioru QmaxH
wynikajacego z przyjetego bilansu wody oraz dla p.poz

. Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do
celow projektowych,

. Profile sieci,

. Rysunki techniczne,

. Niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia.

3.5.Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumenty Wykonawcy posiadajace wszystkie nie-
zbedne uzgodnienia i decyzje w tym:

. Koncepcj¢ projektowa - 2egz.

. Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowe - 2 egz.

. Projekt wykonawczy - 4 egz.

. Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz

elektroenergetycznych - 4 egz.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje¢ projektowa i wykonawczg oraz powykonaw-
czg, w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie dwg oraz pdf. natomiast
opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie .doc.xlIs oraz .pdf na no$niku typu ptyta DVD
lub inna pamig¢ masowa.
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3.6.Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Przed dokonaniem uzgodnien w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy podle-
gajg sprawdzeniu przez Zamawiajacego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiajacego zostang
naniesione bezzwlocznie przez Wykonawcg i na jego koszt.

3.7.Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robot przed
ich rozpoczeciem. Zdjecia muszg jednoznacznie okresla¢ lokalizacje fotografowanego terenu.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do
stanu pierwotnego. Dokumentacj¢ fotograficzng przekaze Zamawiajgcemu na ptytach CD lub
DVD.

3.8.Dokumentacja Zamawiajgcego
Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacje¢ i dokumenty:

. Wypis z rejestru gruntow,

. warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,

. dokumentacje¢ hydrogeologiczng istniejacych studni glebinowych dla SUW,
zapotrzebowanie wody,

. badania wody surowej

3.9.Badania i analizy uzupetniajace i inne koszty

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan np. wody su-
rowej, ekspertyz i analiz pomiarow geodezyjnych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia 1 sporzadzenia Dokumentow Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone
w SIWZ sa do tego celu niewystarczajagce. Wykonawca ustali na wtasny koszt i ryzyko, tym-
czasowe 1 docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopOow 1 gruzu z nawierzchni
oraz zakres odwodnienia wykopow.

3.10.Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i prze-
kazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego Zamowienia.

3.11.Mapy do celéw projektowych

Mapy do celow projektowych wykonuje we wlasnym zakresie Wykonawca.

3.12.Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii, optat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.

3.13.Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢, aby Wykonawca odbyt wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikoéw
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koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygo-
towawcze, zasadnicze i towarzyszace zar6wno do prowadzenia robot budowlano- montazo-
wych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowg.

4 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
4.1.Zakres robét budowlanych

Zakres robot budowlano - montazowych i instalacyjnych polegajacy na ,,Remoncie budynkow
stacji uzdatniania wody na terenie gminy Plaska wraz z niezbedng infrastrukturg” zastat okre-
$lony w rozdziale ,,ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA”

4.2 .Rozpoczecie Robét

Warunkiem rozpoczecia robot jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na budowe oraz
przyjecie placu budowy.

4.3.Zajecie terenu

Podczas trwania robdt objetych przedmiotem Zaméwienia wystapi konieczno$¢ zajecia terenu
pod potrzeby obstugi budowy, na ktorym beda usytuowane:
. place na sktadowanie materiatow i urzadzen do whudowania,

. parkowanie sprzetu i transportu budowlanego oraz zajgcia pasa drogi powiatowej w
celu wlaczenia nowej stacji uzdatniania wody do sieci wodociagowe;.
4.4.0bjazdy, przejazdy, organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu na czas wykonania robot zwig-
zanych z budowa obejmuje miedzy innymi:

. opracowanie oraz uzgodnienie z wlasciwymi organami i administratorami Projektu
Organizacji Ruchu

. ustawienia tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa ruchu drogowego

. przygotowanie terenu w przypadku koniecznos$ci wykonanie tymczasowych

konstrukcji nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowania

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje migdzy innymi:
. oplaty/dzierzawy terenu
. utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje miedzy innymi:

. usunigcie wszelkich pozostatosci po zakonczeniu robot,
. usunigcie tymczasowego oznakowania,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
4.5.Utylizacja odpadow

Wykonawca jest zobowigzany do tymczasowego 1 docelowego miejsca utylizacji odpa-
dow (np. gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostaltych z wykonywanych robot we wta-
snym zakresie, na wlasne ryzyko i1 na wiasny koszt.
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4.6.Zasilanie energia elektrycznag

Obiekty objete inwestycja posiadajg zasilanie w energie elektryczng z sieci energetycz-
nej. Wykonawca wystapi o warunki przytaczenia oraz wykona przylacze elektroenergetyczne
z uktadem pomiarowym do nowych rozdzielnic zasilajacych i na podstawie upowaznienia przez
Zamawiajacego uzgodni nowy uklad pomiarowy z wtasciwym Przedsi¢biorstwem Energetycz-
nym.

Wykonawca dokona rowniez szczegdétowego bilansu energetycznego urzadzen i1 wy-
stapi wnioskiem o zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna.

4.7.Rozruch

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbedne proby jak rowniez wszel-
kie inne dziatania umozliwiajace ich przejecie przez Zamawiajacego tj. obiektow, urzadzen i
instalacji oraz wyposazy obiekty w sprzet bhp i1 p.poz. w zakresie wymaganym stosownymi
przepisami prawa. Uruchomieniu i prébom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia mechaniczne,
elektryczne oraz AKPiA niezbgdne do prawidlowego i zgodnego z zatozeniami projektowymi
SUW, a w szczegolnosci uzyskanie wymaganych parametrow wody nadajacej si¢ do spozycia
przez ludzi. Wszystkie inspekcje, proby koncowe i eksploatacyjne beda przeprowadzone na
ryzyko 1 koszt Wykonawcy. Po zakonczeniu rozruchu nalezy sporzadzi¢ pisemng dokumenta-
cj¢ o osiagnigtych parametrach, z zalaczonymi wynikami badan, potwierdzajacych ich zgod-
nos$¢ z zaktadanymi.

5.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Stacja uzdatniania wody w Plaskiej- dzialka nr 243/5, obreb 0008 Plaska

5.1.Charakterystyka Zrodla wody

Istniejgca SUW w Plaskiej znajduje si¢ na dzialce obecnie zagospodarowanej przez istnie-
Jjaca 1 pracujaca stacje . Projektowana SUW zasilana bedzie z czwartorzedowych poktadow wod
podziemnych, ujmowanych przez istniejacg studni¢ wiercong na tej samej dzialce. Lgczne za-
soby eksploatacyjne uje¢ w Plaskiej zatwierdzone w kat. ,,B” wynosza:

Q =70 md%h

Wyniki badan wody surowej z istniejacej studni w zatgczeniu.

Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wod do picia i na
potrzeby gospodarcze. Na przestrzeni lat sktad fizykochemiczny wody wykazuje stabilno$¢.

Stacja uzdatniania wody w m. Serski Las- dzialka nr 43/43 i 43/45, obreb 0012 Serski Las.
5.2.Charakterystyka zrodla wody

Istniejaca SUW w Serski Las znajduje si¢ na dzialce obecnie zagospodarowanej przez
istniejacg 1 pracujaca stacje . Projektowana SUW zasilana bedzie z czwartorzedowych pokta-
dow wod podziemnych, uymowanych przez istniejaca studni¢ wiercong na tej samej dzialce.
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Laczne zasoby eksploatacyjne uje¢ w Plaskiej zatwierdzone w kat. ,,B” wynosza:
Q=35mdnh

Wyniki badan wody surowej z istniejacej studni w zatgczeniu.

Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wdd do picia i na
potrzeby gospodarcze. Na przestrzeni lat sktad fizykochemiczny wody wykazuje stabilno$¢.

Stacja uzdatniania wody w m. Gruszki- dzialka nr 498/1, obreb 0003 Gruszki.
5.3.Charakterystyka Zrodla wody

Istniejgca SUW w GruszKi znajduje si¢ na dzialce obecnie zagospodarowanej przez ist-
niejaca 1 pracujacy stacje . Projektowana SUW zasilana bedzie z czwartorzgdowych pokladoéw
wod podziemnych, uyymowanych przez istniejaca studni¢ wiercong na tej samej dziatce. L.aczne
zasoby eksploatacyjne uje¢ w m. Gruszki zatwierdzone w kat. ,,B” wynosza:

Q =16 m¥h

Wyniki badan wody surowej z istniejacej studni w zataczeniu.

Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wod do picia i na
potrzeby gospodarcze. Na przestrzeni lat sktad fizykochemiczny wody wykazuje stabilnos¢.

6.0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

6.1.Sie¢ wodociagowa i technologiczna - definicje

. Urzadzenia wodociggowe - sie¢ wodociggowa oraz urzadzenia stuzace do uyymowania,
uzdatniania i magazynowania wody
. Sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych

1 rozprowadzajacych wodg¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi (wymagania dla
wody muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami)

. Przewo6d wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewod bez odgatezien,
przeznaczony wytacznie do przesytu wody.

. Przewod wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewod z
odgalezieniami, przeznaczony do rozprowadzenia wody do przewodow rozdzielczych

. Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod przeznaczony do rozprowadzania
wody do odgatezien wodociaggowych

. Uzbrojenie przewodu wodociggowego - armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajace prawidlowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociggowej

. Armatura sieci wodociggowej - w zaleznos$ci od przeznaczenia:

0 armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory o armatura odpo-
wietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajgce, o aparatura
regulacyjna - zawory regulacyjne i redukcyjne o armatura pomiarowa -
manometry, wodomierze itp. o armatura przeciwpozarowa - hydranty
0 armatura czerpalna - zdroje uliczne
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6.2.Sie¢ wodociagowa - wymagania ogolne
Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz

odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

. dostawe wody w wymagane;j ilo$ci o jakosci i pod ci$nieniem, ktore spetnia wymagania
okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych dzialaniem
urzadzen wodociggowych

. ci$nienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno

przekraczaé¢ 0,6 MPa (6 bar)

. ci$nienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,2 MPa

. ci$nienie probne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia

roboczego, lecz nie mniej 1 MPa (10 bar)

. niezawodnos$¢ dostawy wody,

. Poszczegolne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwiaé

przeptyw wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wplywac
na jakos$¢ wody 1 wprowadza¢ do niej sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia
. Sie¢ wodociggowa z uwagi na eksploatacje oraz remonty biezace powinna by¢ tak
zaprojektowana, aby istniata mozliwo$¢ tatwego dostgpu w kazdym punkcie
przebiegu trasy sieci
. Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wylacznie materiaty, ktore
spetniaja wymogi i posiadaja aprobate wiasciwego Panstwowego Inspektora
Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu
Higieny oraz atesty
. Przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur 1 ksztattek o wlasciwosciach
mechanicznych spetniajacych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach. Rury uzywane do montazu przewodow wodociggowych
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadac state
oznaczenia. Informacje naniesione na rury z polietylenu w odstgpach 1,0 m winny
zawiera¢ nastgpujace informacje: nazw¢ wytworcy, oznakowanie materiatu,
wskaznik topliwosci, Srednice zewngtrzng rury i grubos$¢ $cianki, maksymalne
dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jako$ci, znak instytucji
atestujacej, kod daty produkc;ji.
* Materialy 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. z 201 Or. , Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881 z pdzn. zm.), wymaganiom projektu, co do jakosci i zgodnosci.
. Materialy stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich
sktad i wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jako$ci wody oraz
zmian obnizenia trwato$ci sieci. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy speiniajg wymagania projektowe,
czy sg oznakowane 1 czy sg nie uszkodzone.
. Przewody wodociggowe uktadane na stokach lub w gruntach nawodnionych
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
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. Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny by¢ zastosowane
bloki oporowe i kotwienia

. Armatura 1 ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny miec
wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajaca przenoszenie
maksymalnych ci$nien i napr¢zen rurociaggow

. Korpusy armatury powinny by¢ faczone z rurami przewodowymi za pomocg
potaczen kotierzowych
. Trasa przewoddéw wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale
oznakowane w terenie
. Technologia oraz materiaty uzyte do taczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢

potaczen rdwna co najmniej wytrzymatosci rur

. Rury polietylenowe powinny by¢ faczone za pomoca potaczen zgrzewanych
spetniajacych wymagania zawarte w Polskich Normach

. Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowac¢ jednolitos¢
technologiczng stosowanych materialow, taczen, ksztattek 1 armatury oraz nalezy
uwzglednia¢ szczegdtowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru
Robdt budowlano-montazowych przewodow wodociggowych okreslonych w
Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentdow rur i armatury

. Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w odleglosci od przebiegajacych
rownolegle innych przewoddéw co najmniej:

. 1,00 m od przewodoéw gazowych i kanalizacyjnych (dla przewoddéw magistralnych

1,5m)

. 0,80 m od kabli elektrycznych (dla przewodow magistralnych 1,00 m)

. 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodéw magistralnych 1,00 m)

. Montaz przewoddéw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami
PN-B- 100736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu
Producenta

. Ulozony odcinek przewodu wodociggowego w czasie montazu powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem

. Przej$cia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiegac najkrotsza
droga mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody

. Skrzyzowanie przewodoéw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi,
nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen

. Trasy przebiegu przewoddéw wodociggowych magistralnych i rozdzielczych

nalezy oznakowac¢ tasmga lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka stalowa
taczong na zacisk.
. Odtworzy¢ nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarzadcy drog.

6.3.Ujecie wody w m. Plaska
Ujecie wody w chwili obecnej jest modernizowane.

Budynek SUW w Plaskiej
* remont budynku SUW:
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> budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony — przeznaczony do petnego ocie-
plenia wraz z fundamentami i robotami towarzyszacymi
> wykonanie kompleksowego remontu czgsci nie wyremontowanej wraz z wc.
+ zainstalowanie urzadzen technologicznych i rurociagéw w budynku SUW:
> dostawa kompletnej instalacji technologicznej lampy UV zmontowanej w warun-
kach warsztatowych, a nastgpnie montaz na istniejgcym uktadzie pompowym
> dostawa i montaz zbiornika wody uzdatnionej 100m? wraz z fundamentem
> Modernizacja studni glebinowej poprzez wymiang pompy ,wymiana rurarzu , wy-
miana wodomierza, manometrow i wymiana przepustnicy zwrotnej i zaporowe;j ,
wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej.
» roboty elektryczne i AKPIA
> wykonanie rozdzielnicy gtownej zasilajgco-sterowniczej przystosowanej do wspot-
pracy z agregatem pradotworczym,
> wykonanie na dachu budynku lub wolnostojacej kompletnej instalacji fotowolta-
icznej z okablowaniem i sterowaniem
> dostawa 1 montaz agregatu pradotworczego 1 kompletng instalacjg energetyczng
> wykonanie i montaz urzadzen zwigzanych z monitoringiem lokalnym i zdalnym

6.4.Ujecie wody w m. Serski Las

Budynek SUW w m. Serski Las
* remont budynku SUW:
> budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony — naprawa ocieplenia
> wymiana stolarki drzwiowej
> wymiana kominka wentylacyjnego , naprawa komina murowanego
» zainstalowanie urzgadzen technologicznych i rurociggéw w budynku SUW:
> dostawa kompletnej instalacji technologicznej lampy UV zmontowanej w warun-
kach warsztatowych, a nastgpnie montaz na istniejacym uktadzie pompowym
> dostawa i montaz zbiornika wody uzdatnionej 100m? wraz z fundamentem
> dostawa 1 montaz agregatu pradotwodrczego z wiatg 1 kompletng instalacja energe-
tyczna
> Modernizacja studni glebinowej poprzez wymiang pompy ,wymiana rurarzu , Wy-
miana wodomierza manometrOw 1 wymiana przepustnicy zwrotnej i zaporowej ,
wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej.
« roboty elektryczne i AKPIA
> wykonanie rozdzielnicy gtownej zasilajaco-sterowniczej przystosowanej do wspot-
pracy z agregatem pradotworczym,
> wykonanie wolnostojacej kompletnej instalacji fotowoltaicznej z okablowaniem
sterowaniem
> wykonanie 1 montaz urzadzen zwigzanych z monitoringiem lokalnym i zdalnym

6.5.Ujecie wody w m Gruszki

Budynek SUW w m.GruszkKi
* remont budynku SUW:
> budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony — naprawa ocieplenia
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> wymiana stolarki drzwiowej
> wymiana kominka wentylacyjnego , naprawa komina murowanego
Zainstalowanie urzadzen technologicznych i rurociagéow w budynku SUW:

> wykonanie niezbe¢dnego orurowania i armatury do nowego zbiornika retencyjnego
> wylaczenie z eksploatacji istniejacej studni
> demontaz starych skorodowanych instalacji technologicznych i wymiana na nowe

> Modernizacja studni glgbinowej poprzez wymiang¢ pompy ,wymiana rurarzu , Wy-
miana wodomierz manometrow i wymiana przepustnicy zwrotnej i zaporowej ,
wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej.
> Wykonanie wiaty i fundamentu pod agregat pradotwoérczy wraz instalacjami
zasilajacymi 1 sterowaniem
» roboty elektryczne i AKPIA
> wykonanie rozdzielnicy gléwnej zasilajgco-sterowniczej przystosowanej do wspot-
pracy z agregatem pradotworczym,
> wykonanie 1 montaz urzadzen zwigzanych z monitoringiem lokalnym i zdalnym

6.6.Stosowanie norm, oznakowanie wyrobow

Przy wykonywaniu zakresu Zamdwienia nalezy zachowa¢ ujednolicenie technologii stosowa-
nych materiatoéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wtasciwos$ci spetniajace wy-
magania okre$lone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub
w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklaracje
[Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZED-
MIOTU ZAMOWIENIA
7.WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE
7.1. Technologia SUW Plaska

Ze wzgledu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilo$ci zelaza, man-
ganu) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i wykona¢ podiagczenie lampy UV do istnie-
jacego uktadu dezynfekc;ji.

W uktadzie technologicznym nalezy przewidzie¢ co najmniej:

=> dezynfekcja wody — lampg UV dostosowang do planowanego rozbioru
godzinowego

=> dostawa i montaz zbiornika wody uzdatnionej 100m® wraz z fundamentem
instalacja odgromowa i niezb¢dnym orurowaniem

=> Modernizacja studni glebinowej poprzez wymian¢ pompy ,wymiana rurarzu ,
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wymiana wodomierza, manometroOw 1 wymiana przepustnicy zwrotnej i zaporo-
wej , wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej.

7.2.Technologia SUW Gruszki

Ze wzgledu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilosci zelaza, man-
ganu) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowaé i wykonaé podltaczenie lampy UV do istniejacego
uktadu dezynfekc;ji.

W uktadzie technologicznym nalezy przewidzie¢ co najmniej:

=> dezynfekcja wody — lampg UV dostosowang do planowanego rozbioru

godzinowego

=> dostawa i montaz zbiornika wody uzdatnionej 100m? wraz z fundamentem

instalacja odgromowg i niezb¢dnym orurowaniem
=> Modernizacja studni glebinowej poprzez: wymiang¢ pompy ,wymiana rurarzu ,
wymiana wodomierza, manometrOw i wymiana przepustnicy zwrotnej i zaporo-
wej , wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej.

7.3.Technologia SUW Serski Las

Ze wzgledu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilo$ci Zelaza, man-
ganu) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac 1 wykona¢ podtaczenie lampy UV do istniejacego
uktadu dezynfekc;ji.

W uktadzie technologicznym nalezy przewidzie¢ co najmnie;j:

=> dezynfekcja wody — lampg UV dostosowang do planowanego rozbioru
godzinowego

=> dostawa i montaz zbiornika wody uzdatnionej 100m® wraz z fundamentem

instalacjg odgromowg 1 niezbednym orurowaniem
=> Modernizacja studni glebinowej poprzez wymian¢ pompy ,wymiana rurarzu ,
wymiana wodomierza, manometrOw i wymiana przepustnicy zwrotnej i zaporo-
wej , wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej.

7.4.Pozostale wymagania

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwigzania techniczno-technologiczne powinny by¢

nowoczesne, poprzez stosowanie min. nastepujacych rozwigzan szczegétowych:

- urzadzenia technologiczne wykonane z wysokiej jako$ci materialdow niekorozyjnych —
beton hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna i kwasoodporna, tworzywa
sztuczne - i gwarantujacych szczelnos$¢ zbiornikow i instalacji,

- prowadzenie wykopdw w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
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oddzielnie 1 odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robot,
- urzadzenie trawnikow po zakonczeniu robot.
W czasie budowy obiektu powstang moga powsta¢ odpady (gtownie gruzu budowlanego,
ztomu, ziemi) w zwigzku z czym Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wypelnienia obo-
wigzkow wytworcy odpadow wynikajacych z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).
W wyniku prowadzonych prac budowlanych moga powstawaé wyszczegolnione ponizej

odpady.

kod odpadu:

17 01 01 - gruz budowlany 17 01 07 - zmieszane odpady 17 04 05 - ztom stalowy i zeliwny
10 01 21 - osady

Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopoéw wywozone beda w miejsce sktadowania - samo-
chodami wywrotkami na koszt i staraniem Wykonawcy.

Odpady stalowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ decyzje zatwierdzajaca program gospodarowania
odpadami powstajacymi w wyniku inwestycji oraz zawrze¢ umow¢ na odbior odpadow przez
firme¢ specjalistyczng posiadajacg zezwolenie na odbior i unieszkodliwianie powstatych w
trakcie robot odpadow.

Wszystkie powyzsze czynnosci Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

8.WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | AUTOMATYKA

Linie zasilajace oraz sterownicze.

W ramach SUW Plaska przewiduje si¢ wykonanie nowych linii zasilajacych i sterow-
niczych do wszystkich nowych urzadzen technologicznych i AKPiA. Linie te majg zapewnic
doprowadzenie energii oraz kontrol¢ 1 pelng automatyke:

- uktadu dezynfekcji,
- pozostatych urzadzen technologicznych.

Instalacje zasilajace i sterownicze musza spelnia¢ nastepujace funkcje:
a) rozdziat energii;

b) zabezpieczenie urzadzen technologicznych i towarzyszacych;

C) ochrone przed porazeniem;

d) ochron¢ odgromowa i przeciwprzepigciowa;

e) podtrzymanie napigcia sterowniczego w razie zaniku zasilania z sieci;
f) ekwipotencjalizacje;

Zakres automatyzacji obiektow.

1. Uktady dezynfekcji - urzadzenia do dezynfekcji powinny by¢ uruchamiane
automatycznie wg zalecen technologii lub wg potrzeb recznie, urzadzenia powinny
posiadac¢ statg kontrole poziomu czynnika dezynfekcyjnego oraz sygnalizacj¢ pracy i
awarii. Jako standard nalezy przyja¢ proporcjonalno$¢ dawki dezynfekanta do
chwilowego natezenia przeptywu wody do zbiornika wody uzdatnione;.
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2. Zbiornik wody uzdatnionej - nalezy przewidzie¢ :
- jako eksploatacyjne :
pomiar ciggly poziomu lustra wody w komorach zbiornika, -jako awaryjne:
Pomiar Huax wytaczajacy prace pomp glebinowych.
Pomiar Hpop.gorne. zatgczajacy ponownie prace pomp giebinowych,
Pomiar Hpop.poLNE. zalgczajgcy ponownie prace pomp sieciowych,
Pomiar Huin. wytaczajacy prace pomp sieciowych

Instalacje elektryczne.

Instalacja do zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi wewnatrz budynku
SUW wykonana bedzie jako natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urzadzen, prowa-
dzonymi w korytkach kablowych Fe/Zn.

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji o$wietleniowej 1 gniazd wtykowych
400/230/24VAC w budynku. Oswietlenie wykona¢ na bazie przemystowych opraw swietlow-
kowych typu T5 IP65 rozmieszczonych tak, aby zapewni¢ wymagane natezenie i jako$¢ oswie-
tlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu. Czes¢ opraw wyposazy¢ w modul zasilania
awaryjnego 2h.

Wszystkie obwody instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych SUW zabezpieczone i
zasilane beda w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW.

Urzadzenia zewngtrzne podtaczaé przez szafki posredniczace wyposazone w jednoto-
rowe zlaczki zaciskowe. Stosowac szatki z materiatéw izolacyjnych o wysokiej odpornosci
mechaniczne;j.

Dla budynku SUW wykona¢ oszacowanie ryzyka powstania szkod piorunowych i na
jego podstawie zaprojektowaé i wykona¢ nowa zewngtrzng ochron¢ odgromowa (LPS) bu-
dynku SUW oraz zbiornikéw wody uzdatnione;.

Dla obiektéw SUW 1 zbiornikow wody czystej wykona¢ instalacje uziemienia.

Wewnatrz budynku SUW wykona¢ gléwna szyne wyréwnawcza z bednarki ocynkowa-
nej Fe/Zn 25 x 4 mm utozonej na $cianie dokota hali technologicznej i pompowni . Szyne
wyrownawczg nalezy polaczyé z przewodem PE, obudowg nowej rozdzielnicy technologicz-
nej. Do szyny wyréwnawczej przylacza¢ rurociggi metalowe wchodzace jak 1 wychodzace z
budynku oraz wszystkie pozostale konstrukcje metalowe. Szyne¢ utozy¢ na wysokosci okoto 35
cm nad posadzka.

Ochrong przeciwprzepieciowa w obwodach zasilajacych urzadzenia technologiczne sta-
nowi¢ bedzie ochronnik klasy I+II o charakterystyce B+C 4p o zdolnosci odprowadzania pra-
dow udarowych 12,5 kA na biegun i 50 kA lacznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy tech-
nologicznej SUW. Dla ochrony zewng¢trznych przetwornikéw pomiarowych tj. sond hydrosta-
tycznych zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC
zastosowane zostang w ich torach pradowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane
do uktadéw pomiarowych i sterowania.

9.WYMAGANIA BUDOWLANE

Materiatly 1 urzadzenia powinny odpowiada¢: wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
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stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. z 2010r. , Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.), wymaganiom PFU oraz projektu, co
do jakosci i zgodnosci.

9.1.Informacja ogéina

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu branzy mechaniczne;j
oraz standardy jako$ci wykonania wyposazenia i instalacji.

9.2.Materiaty tgczace

Wszystkie nakretki 1 Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy
Srubg a nakretka, grubosé podktadek winna by¢ zgodna z norma.

Wszystkie §ruby, nakretki, podktadki maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej a po montazu i
ztozeniu, zagruntowane i pomalowane.

Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementéw
ocynkowanych badz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
materialu i pozostang niepomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej pod-
ktadek ze stali kwasoodpornej , zar6wno pod tbem $ruby jak i pod nakretka. Wszystkie Sruby,
nakretki, $ruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w instalacji technologicznej wyko-
nane zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki 1 mo-
cowania uzyte zewnetrznie bagdz w innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wil-
gociyg, (lecz na stale nieprzebywajace w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwa-
soodpornej.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w srodowisku nienarazonym na kontakt z woda lub $ciekami zostang poddane
cynkowaniu, a wszystkie odstonigte powierzchnie nalezy po zlozZeniu i dopasowaniu pomalo-
wac.Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezb¢dne materiaty uszczelniajace.

9.3.0stony

Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy ob-
racajace si¢, wykonujace ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostonigte co
zapewni pelne bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane
ostony muszg uzyskac¢ akceptacj¢ Inwestora. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich tatwy de-
montaz w celu uzyskania dostgpu do urzadzenia bez konieczno$ci wczesniejszego demontazu
gléwnych czesci urzadzenia.

9.4.Spawy

Informacja ogdlna

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych wa-
runkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania.
Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych 1 do§wiadczonych spawaczy
posiadajacych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwa-
lifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.
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Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur spawalni-
czych oraz wyniki testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.
Metody i czynno$ci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu
Budowy zostang zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczgciem prac.
Elementy spawane beda odpowiada¢ obowigzujacym przepisom zawartym w dokumencie XV-
50-56E, wydanym przez Migdzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza si¢ w procesie wytwarzania spawanych elementow ze stali weglowej stoso-
wanie spawania recznego tukowego elektroda w otulinie, spawania metoda luku pod topnikiem,
spawanie lukiem krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania me-
toda tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej 1 innych przyjetych metod. Dopuszcza si¢
warsztatowe wykonanie prefabrykatow.

Spawanie stali kwasoodpornej

Do spawania stali kwasoodpornej zar6wno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu
Budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z elektroda wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego
(TIG) lub elektroda metalowa w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsz-
tatowego dopuszcza si¢ metode spawania lukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie
od przyjetej metody, wewnetrzna strona spawoéw powinna by¢ chroniona czystym, obojgtnym
gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementow taczacych, rurazu 1 innego
wyposazenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miar¢ mozliwosci zaleca si¢ wykonanie
tych prac w warunkach warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali kwasood-
pornej nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

- dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie spoin czotowych do taczenia rurarzu podczas budowy
instalacji, wymagane jest trawienie spawow wyklucza si¢ stosowanie podktadek pierscienio-
wych podczas spawania niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub
uszkodzen powierzchni materialu stanowigcych potencjalne ogniska koroz;ji - nie dopuszcza
si¢ uzycia piaskowania w przypadku materiatow wykonanych ze stali kwasoodporne;.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposob.
Na Wykonawcy Zamowienia spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcoéw z
wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez
nich produktach.

Wszystkie potyskujace czesci metalowe, przed transportem zostang pokryte odpowied-
nig warstwg ochronng i wlasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich
zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone.

Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego
przez Wykonawce 1 zatwierdzonego przez Inwestora programu.
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Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezagco pro-
wadzi¢ dokumentacj¢ prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane naste-
pujace informacje:

- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

wilgotno$¢ i temperatura podtoza

masa poszczegdlnych sktadnikow materialdéw zuzytych na jednostke powierzchni

grubo$¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego

- dhugos¢ przerw pomigdzy uktadaniem poszczegolnych warstw Powierzchnia powinna by¢
sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odttuszczania

powierzchni stosowac benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu po-
winna by¢ wolna od smarow, olejow. Nie wolno pozostawia¢ thustych plam na powierzchni
konstrukcji, z zamystem usunigcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-§ciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode¢ strumieniowo-$cierng. Czyszcze-
nie musi zapewni¢ calkowite usuni¢cie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé rownomierne chro-
powacenie powierzchni .Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidtowo przygotowana, jezeli przy
dalszej obrobee nie bedzie zmieniata odcienia i bedzie rownomiernie matowa, bez odcieni i
miejsc majacych potysk. Po czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego
powietrza lub migkka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie
pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwa metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchni¢ na-
lezy ponownie piaskowac.

Powierzchnie, na ktérych uktadane bedg spoiny montazowe, nalezy zakry¢ tasmg sa-
moprzylepng na odlegtosci okoto 5 cm od przysztej spoiny.

Powierzchni¢ metalizowang przed nakladaniem farby nalezy oczys$ci¢ sprezonym po-
wietrzem, a nastgpnie umy¢ benzyng ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona thuszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

Naktadanie kolejnych warstw powloki malarskiej wykonywac metoda natryskowa, $ci-
Sle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobéw malarskich. Przed wykonaniem
potaczen spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po kazdej stro-
nie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy wykona¢ ma-
larskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do usunigcia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy dokladnie oczysci¢ do stopnia
czysto$ci wymaganego w dokumentacji technicznej, nastgpnie wykona¢ odpowiednie powtoki.
Warstwe farby podkladowej pozostawi¢ do wyschnigcia nastgpnie $cisle wg zalecen produ-
centa-kolejne warstwy

Naprawy 1 uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, trans-
porcie itp. powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu , na-
niesieniu powtoki warstw podktadowych 1 warstw nawierzchniowych. Wytworca musi zapew-
ni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich wa-
runkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 °C do +40 °C, przy wilgotnosci nizszej
niz 85%, a jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego
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ci$nienia i wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac ma-
larskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i pdéznych popotudniowych,
gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgly i innych opadéw atmosferycznych.
9.5.Rurarz
Wymagania ogodlne

Rury oraz wszelkie elementy laczace je, przewidziane do zastosowania w ramach rea-
lizowanego przedsigwzig¢cia, musza by¢ materiatlami pierwszej klasy, o regularnym, kolowym
przekroju i1 jednakowej grubo$ci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i in-
nych defektow i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach zadanych
wyjsciowych temperatur i ci§nienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pozniejszego tatwego demontazu i wy-
miany pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Zacza kompensacyjne i roztgczki bgda miaty postaé tulei z podwojnym kotnierzem.
Roztaczki muszg by¢ odporne na maksymalne ci$nienie wystepujace w rurach i wykonane zo-
stang z materiatu jak pozostata cze$¢ rurociagu.

Nalezy zastosowac¢ potaczenia kotnierzowe rur na polaczeniu z maszynami i urzgdzeniami w
celu tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrocenie uwagi na konieczno$¢ takiego wykonania
polaczen, aby pdzniejszy ich demontaz nie nastrgczal problemow.

Konce rur uzytych do potaczenia z kotnierzami 1 zwezkami kolnierzowymi nalezy zai-
zolowac 1 scali¢ zgodnie z wymogami producenta polgczen.

Wszystkie luzne (wystepujace osobno) kotnierze nalezy potaczy¢ z kotnierzami zamo-
cowanymi na state przy pomocy $rub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbgdne mocowania. Przy przejsciach
przez Sciany zastosowane zostanie przej$cie mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociagu, powierzchnia ta zostanie
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania
warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztaltki przejSciowe zostang zamontowane na rurociggach wszedzie tam, gdzie nie-
zbedne jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zawordéw i innych ele-
mentow bez koniecznos$ci rozbierania catych sekcji instalacji.

Koncéwka wylotu rurociggu zostanie dopasowana do punktu wiaczenia do gtownego rurociggu
przesylowego sieci zewngetrzne;.

Potaczenia kolnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z
otworami na $ruby. Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pew-
no$¢, ze jego krawedz utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.

Wszystkie materiaty niezbedne do potaczenia i montazu rurociagdw, tacznie z podpo-
rami rur, zostang przewidziane w ramach podpisanego Zamowieniem.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone bedg na podwdjne cis$nienie robocze badz na 1,5 razy
wicksze ci$nienie od maksymalnego ci$nienia roboczego, zaleznie od tego ktore cisnienie ma
wickszg warto$¢ (o ile w Wymaganiach Szczegoétowych nie zapisano inaczej).
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Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W przy-
padku, gdy konieczne jest zamoéwienie dodatkowych elementow w pdzniejszym okresie, row-
niez i ta partia materialdw musi przej$¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed
odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sa oczyszczone. Oczyszcze-
nie polega¢ ma na usuni¢ciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadoéw po
spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur, przewodow technolo-
gicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem 1 uszkodze-
niami. Ostony te zostang usuni¢te dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podigczeniem do urzagdzen przedmu-
chane sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwrdci uwage na koniecznos$¢ zastosowania “luzéw” na tacznikach rur z
uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczno$¢ kompensowania naprezen mechanicznych i ter-
micznych, ktore nie moga by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowac potacze-
nia elastyczne, pierScienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien margines
btedu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposob, aby liczba kotew, Slepych zakonczen,
zakretow, trojnikodw i zasuw byta jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wyko-
nawczych wszystkie bloki oporowe, niezb¢dne do zakotwienia rurociggdw. W miar¢ mozliwo-
$ci ocen¢ materiatéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Rurociagi stalowe.

Rurociagi stalowe beda rurami bez szwu lub ze szwem. Ci$nienie nominalne dla rur i
ksztattek: PN 10 bar.

Rurociagi stalowe o $rednicy wewngetrznej powyzej 80 mm, moga by¢ ukladane wy-
tacznie w kanatach technologicznych oraz pomalowane $rodkiem zabezpieczajacym. We-
wnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ pokryte Srodkiem zabezpieczajagcym na bazie zywic
epoksydowych warstwa o grubosci nie mniejszej niz 250 mikrometrow. Warstwa zabezpiecza-
jaca potozona zostanie rowniez na potgczeniach, co uzalezni¢ nalezy od srednicy rury.

Rurociagi stalowe o $rednicach wewngtrznych mniejszych od 80 mm, z wyjatkiem
tych, ktorymi transportowany bedzie olej, zostang ocynkowane i1 pokryte warstwg ochronna.
Rurociagi ze stali kwasoodpornej.

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali PN-
OH18NO /wg AISI 304/1ub lepszej. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztaltek: PN 10 bar. Lacze-
nie:
- montazowe: potaczenia kolnierzowe, wience kolnierzowe wywijane z rur, kotnierze luzne z
owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy al lub stal kwasoodporna

- z armaturg i rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat kotierzy
al; wience kohierzowe wywijane z rur.
Dopuszcza si¢ transport nastepujacych rodzajow medium:

— wodg

— sprezone powietrze wodg z zawiesing

Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociggéw utozonych w gruncie jako:
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- rurociagi tloczne, cisnieniowe.
- rurociagi pracujace pod ci$nieniem hydrostatycznym (syfonowe).
Material rur 1 ksztattek:

PEHD - wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z odzysku -
regranulatu. Ci$nienie nominalne dla rur i1 ksztaltek: PN 10 bar.
Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajow medium:
- woda,
- woda zanieczyszczona
- woda z chlorem

Laczenie rur 1 ksztattek za pomocg zgrzewania doczolowego za pomocg zgrzewarek lub

za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

L.aczenie armatury kolnierzowej 1 bezkotierzowej za pomoca kotnierzy aluminiowych
lub stalowe epoksydowane.

Zasuwy

Zaklada si¢, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace dwukoltnierzowe, zeliwne typu klino-
wego z migkkim uszczelnieniem klina i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego. Za-
suwy winny mie¢ gumowany klin, trzpien z gwintem wewnatrz kadluba oraz prosty przelot
umozliwiajacy swobodny przeplyw medium.

Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ beda pierscienie dtawicowe z PTFE oraz podwojne
uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposOb zapewniajacy ewentualny tatwy ich de-
montaz. Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji techno-
logicznej w pomieszczeniach w dowolnym potozeniu. Zasuwy do sterowania automatycznego
winy posiada¢ naped pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny by¢ zaopatrzone w pokretta
do recznej obstugi. Pokretta do recznej obstugi maja mie¢ ksztatt kotowy a ich obrzeza maja
by¢ gladkie, za$ kierunek przekrecania z celu zamknigcia, zgodny ze wskazowkami zegara,
zostanie na nich zaznaczony.

Zasuwy przewidziane do zabudow}' w ziemi winny by¢ zaopatrzone w obudowy do
zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynka uliczng do instalacji
wodnych. Obudowy do zasuw nalezy stosowa¢ odpowiednie do $rednicy zasuwy.

Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odksztat-
calng obudowg skrzynkowa z zeliwa z mozliwoscig maksymalnej regulacji 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej plycie o wymiarach 300 x
300 mm o grubosci 150 mm. Zasuwy nosi¢ bedg znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe.
Zasuwy zamontowane w instalacji opatrzone zostang dodatkowymi tabliczkami mosieznymi z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po
calkowitym otwarciu odstonigty byt pelny przekrdj przewodu, do ktorego dana zasuwa przy-
lega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktoérymi beda wspot-
pracowac.

Wszystkie nakretki 1 Sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w podktadki
sprezynujace lub plytki zabezpieczajace.
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Przepustnice

ci$nienie nominalne PN 10,
temperatura pracy: -40 do +120°C,
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,
- dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego, trzpien

wykonany ze stali nierdzewnej,
- pierscien uszczelniajacy i O-ring z NBR lub EPDM.

Przepustnice musza spetnia¢ wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i

muszg by¢ wykonane jako dwukotierzowe lub miedzykolnierzowe, wyposazone w podwojny

mimosrodowo tozyskowany dysk.

Przepustnice musza by¢ szczelne przy zamknigciu a ich $rednica nie mniejsza niz no-
minalne $wiatto rurociagu.

Tarcza musi by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej, ze sprezynujacym pierscieniem
siedziskowym z gumowej wypraski lub innego materialu zaakceptowanego przez Inwestora,
wlozonym we wpust w tarczy i zabezpieczony pierscieniem mocujgcym z brazu zabezpieczo-
nym $rubami wykonanymi z jednolitego materiatu odpornego na korozje.

Wat rozrzadczy moze by¢ jednorodny lub ztozony z dwoch kréécow na przeciwleglych
koncach tarczy. Wat musi by¢ zamocowany do tarczy za pomocg elementow wykonanych z
jednolitego materiatu odpornego na korozj¢ skonstruowane w ten sposob, iz zapobiega poluzo-
waniu si¢ tych elementéw podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkretow, kotkow
(stozkowych lub innych) lub zatrzaskéw. Wat rozrzadu musi obraca¢ si¢ w tulejkach tozysko-
wych ktore sa wyposazone w sprzet do ich smarowania.

Uszczelki musza by¢ w postaci podwdjnych o-ringdw 1 muszg by¢ zatozone na prze-
dluzke watu rozrzadu tak, aby doszczelni¢ zawor po stronie ci$nienia. Uszczelki musza byc¢
wymienialne bez konieczno$ci demontazu zaworu z rurociggu.

Kazda przepustnica musi by¢ dostarczana wraz z odpowiednim kotem recznym 1 przekladnig
zwymiarowanymi tak, ze sita wymagana do zamknigcia lub otwarcia przepustnicy przytozona
recznie do obwodu kota nie przekracza 200 N.

Przepustnice musza si¢ zamyka¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazoéwek zegara i
zaznaczony w odlewie kierunek zamykania.

Na przektadni musi by¢ umieszczony wskaznik potozenia przepustnicy, wskazujacy pozycje
tarczy. Muszg by¢ rowniez wykonane odpowiednie blokady niepozwalajgce na ruch poza cat-
kowitym otwarciem i zamknigciem tarczy.

W korpusie musi znajdowac si¢ pierscien siedziskowy z brazu, przymocowany za po-
moca $rub z jednolitego materialu odpornego na korozjg¢ w ten sposéb, aby uniemozliwi¢ po-
luzowanie si¢ pierscienia w trakcie pracy.

Na przepustnicach musi by¢ wybita ich identyfikacja lub musza by¢ wyposazone w
tabliczki identyfikacyjne.

Przepustnice muszg by¢ dobrane w ten sposéb, aby mie¢ to samo $wiatto co rurociagi,
w ktorych sg zamontowane. Kolnierze przepustnic wykonane dla PN 10/16 i muszg wytrzymy-
wac cisnienie podczas proby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie Sruby i nakretki narazone
na drgania muszg by¢ zaopatrzone w podktadki sprezyste lub ustalajace o ile nie zostato wy-
specyfikowane inaczej.
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Nalezy zastosowac przepustnice zaporowe, odcinajace bezkolnierzowe do srednicy $300mm,
z napedem r¢gcznym lub pneumatycznym z centrycznym pojedynczym walkiem, z uszczelnie-
niem mi¢kkim i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN 10/16.
Przepustnice winny by¢ zbudowane z ponizszych elementow:
- kotierz przytaczeniowy do mechanizmu napedu
- walek ze stali nierdzewnej catkowicie zabudowany w klapie
- tozysko wykonane z bragzu
- obudowa z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
epoksydowym
- klapa ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie EPDM
- polaczenie miedzy kotlierzowe z otworami centrujagcymi.

Zawory odpowietrzajace i odgazowujace

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny by¢ zabezpieczone przed
pneumatycznym zamknigciem. Powinny zamyka¢ si¢ po catkowitym odprowadzeniu powie-
trza.

- cisnienie nominalne PN 10,

- temperatura pracy max. 100°C.

Zawory do odpowietrzania 1 odgazowania instalacji powinny mie¢ korpusy wykonane
ze stali nierdzewnej. Montaz z pomocg kotnierzy lub kréécoéw gwintowanych.

Zawory te beda zastosowane do odprowadzania gazéw z rurociaggdéw (lub zbiornikow)
bez powodowania zaburzen w napetnieniu i przeplywie medium na skutek pojawienia si¢ ci-
$nienia zasysania. Dopuszcza si¢ dostep powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie po-
wstato nadmierne podci$nienie w przewodach podczas ich oprozniania.

Zawory odpowietrzajgce wyposazone zostang w zasuwy, lub zawory odcinajgce. W
sytuacji wystapienia przerwania stupa cieczy w rurociagu i w konsekwencji nagtej zmiany ci-
S$nienia, nalezy zastosowa¢ zawor zwrotny z odpowietrznikiem, ktory spowoduje swobodne
doprowadzenie powietrza i nastgpnie jego odprowadzenie po ztgczeniu strugi cieczy.

W przypadku wystgpienia spadku wartosci ciSnienia ponizej ciSnienia atmosferycznego
w warunkach normalnej pracy urzadzenia, nalezy wowczas zastosowac zawOr napowietrzajacy,
dzieki ktoremu wpuszczone powietrze doprowadzitoby do wyréwnania cisnien.

Wszystkie zawory odpowietrzajace i odgazowujace oraz zawory towarzyszace musza
posiadac takg samg klase¢ odpornosci na cisnienie jak instalacja i urzadzenia, na ktorych zostang
Zamontowane.

Oparcia rurociagow i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wie-
szaki, siodelka, §lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, Sruby mocujace, sruby fundamentowe,
kotwy 1 inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurarzu i towarzyszacej arma-
tury we wlasciwym polozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe 1 inne urzadzenia
beda przymocowane niezaleznie od rurociagow, ktore tacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac polaczenia elastyczne zamocowane opa-
skami lub inne uktady przejmujgce wzdtuzne naprgzenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢
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do minimum stosowanie zamocowan na $lepych odgatezieniach, trojnikach i zaworach. Wyko-
nawca wskaze na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sg niezb¢dne do zamocowa-
nia instalacji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i wyko-
nane z elementdéw stalowych taczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje si¢ stoso-
wanie elementéw odlewanych.

Zabrania si¢ podpierania rurociggdéw przechodzacych przez podtogi lub $ciany w miej-
scach przej$cia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora.

Silowniki pneumatyczne

Pneumatyczne przepustnice migdzy koierzowe z owierceniem regulacyjne z napg-
dem pneumatycznym dwustronnego dzialania, PN10. Wykonanie materiatowe: korpus: zeliwo
szare GG-25, powtoka epoksydowa, uszczelnienie EPDM, dysk: stal kwasoodporna AISI 304,
nie dzielony czopowany trzpien ze stali kwasoodpornej AISI304. Naped pneumatyczny dwu-
stronnego dzialania: ci$nienie sterujgce max. 6 bar, konstrukcja z ruchomym jarzmem dla prze-
niesienia ruchu liniowego tlokéw na ruch obrotowy watka. Pozycjoner pneumatyczny: sygnat
sterujacy 4-20 mA, sygnat zwrotny 4-20 mA, zasilanie 24VDC z separacja galwaniczng pozo-
statych obwodow, mozliwo$¢ przesterowania rgcznego przy zaniku zasilania elektrycznego.

Skrzynka sygnalizacji pozycji zamknij/otworz: 2 wylaczniki mechaniczne ze stykiem
bez potencjatlowym.

Wyspa zaworowa typu CPX: czg$¢ pneumatyczna CPA14: 5 zaworow 5/2, modul Profibus
DP slave, 1 moduly x 2 wejscia analog, 1 modut x 2 wyj$cia analog, 3 moduly x 8 wej$¢ bin.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

10.TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany ustawi€ 1 utrzymac trzy tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robot w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda ustawione niezwlocznie po rozpoczeciu robot. Wykonawca
jest zobowiagzany do stalej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sy-
tuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjne;.

11.CZESC OGOLNA
11.1.Wstep

Niniejsze Warunki Wykonania 1 Odbioru Rob6t odnoszg si¢ do zadania projektowanie i
wykonawstwo: ,, Remont budynkéw stacji uzdatniania wody na terenie gminy Plaska
wraz z niezbedng infrastrukturg.”

OKkreslenia podstawowe sa zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogdlnej niniejszego PFU.

11.2.Wymagania ogéine

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

POKA STUDIO PIOTR KAMINSKI 36



z PFU. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych Zamowie-
niem) zrealizowania i ukonczenia Robodt okreslonych zgodnie z Zamdwieniem oraz polece-
niami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy
Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz nie-
zbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne
do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie pro-
jekty kazdej czeséci sktadowej Urzadzen i Materialdow, jakie beda wymagane, aby ta czg$¢ byta
zgodna z Zamoéwieniem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodat-
kowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem Za-
moéwienia jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i1 niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowaé jednolite 1 spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu 1 wykonaniu Robot objetych Zamowieniem.

11.3.Podstawa wykonania Robét objetych Zaméwieniem

Podstawa wykonania Rob6t objetych Zamoéwieniem jest:
Akt Umowy,
Warunki Szczegdlne Zamowienia,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

11.4.Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
oraz zawarcia Ubezpieczen wg zapisow Zamowienia ponosi Wykonawca.

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy i1 uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastegp-
stwem niedopehnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

11.5.Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegdlniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU
nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupeknienie ogélnych zobowigzan Wykonawcy w ra-
mach Zamowienia.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze si¢ koniecznym uzupekienie Dokumentéw Wyko-
nawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezb¢dne do wtasci-
wego wykonania Robot na whasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie

1 uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 czg$ci opisowej PFU.
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11.6.Zgodnos¢ Rob6t z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w Warunkach Zamoéwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Zamowienia, ktory dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek. W przypadku rozbieznos$ci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych przez
Inzyniera Zamoéwienia Dokumentach Wykonawcy 1 w PFU beda uwazane za warto$ci doce-
lowe. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgod-
no$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

11.7.Zapoznanie Podwykonawcéw z tre$cig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzy-
mal wszystkie niezbedne cz¢$ci niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi
w PFU.

11.8.Btedy lub opuszczenia

Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegotow niezbednych do opracowania Do-
kumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w SIW.

11.9.Stosowanie przepis6w prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa
regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Zamowie-
niem. Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien Przejgcia Robot przez Zamawiajacego.

W réznych miejscach SIWZ podane sa odno$niki do norm zharmonizowanych oraz
Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ SIWZ i czytane w pota-
czeniu z PFU, w ktorym sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Zamowieniem i do sto-
sowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Za-
ktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig i wymaganiami tych norm.

Szczegotowa lista norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni od-
powiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opaten-

towanych urzadzen lub rozwigzan.
11.10.Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje 1 pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej] Wykonawca winien uzyskac od
odnos$nych wtadz na swoj koszt. Takie decyzje 1 postanowienia to mi¢dzy innymi:
a) pozwolenie na budowg,
b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzen nie zwigzanych
z infrastruktura drogowa,
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C) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie
Robot zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzyteczno$ci publiczne;.
Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wtadzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robot.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkow zamdwieniowych. Za-
mawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien
w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie
Dokumentéow Wykonawcy oraz Robdot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wyko-
nawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

11.11.Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego dotyczace ujgcia i Sta-
cji Uzdatniania Wody - zakresu opisanego w niniejszym PFU.
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbgdnej wiedzy
na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obstugi urzadzen.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robot oraz w okresie
Prob Koncowych i winno obejmowac co najmnie;j:

. Zasady eksploatacji urzadzen.

. Przyjete procedury bezpieczenstwa,
. System kontroli i pomiardw,

. System AKPIA.

Wszelkie szkolenia 1 instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca wanien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-
wizualne niezbe¢dne personelowi Zamawiajacego do dalszego samodzielnego szkolenia w pdz-
niejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikdw.

Koszty zwigzane z przygotowaniem 1 przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.
Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostang omowione po to, aby da¢ personelowi jasny
wglad w:

. projekt calo$ciowy sieci wodociggowej oraz Stacji Uzdatniania Wody,

. montaz wszystkich elementow,

. procedury obstugi w kazdych warunkach,

. procedury 1 schematy uzytkowania (konserwacji),

. szczegdtowe informacje dotyczace komponentow istotnych dla przeprowadzenia
serwisu,

. srodki bezpieczenstwa.

11.12.Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze nie moze zakldca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie
usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania
przez caty czas trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac
roOwniez zaplecze magazynowania materialow.
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Woda

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza, za zgoda 1 na warunkach
zarzadzajacego ,,zrodtem” poboru tej wody. Przylacza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz
bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przyta-
cza zostang usuni¢te z zakonczeniem robot, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwot-
nego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Zamawiajacy
udostepni dostep do energii elektryczne;.

12.Materiaty

12.1.Wstep

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci 1 wymagania w zakresie materialow stoso-
wanych w realizacji Robdt objetych Zamowieniem podano w czg¢sci ogdlnej PFU. Wszystkie
materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Zamdwienia i pole-
ceniami Zamawiajacego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoscio-
wych materialéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudo-
wanie zgodnie z zatozeniami PZ.T. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w
ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do
niniejszych Robdt. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obshugi, posiadajace odpowied-
nie atesty lub deklaracje zgodnosci.

12.2.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste-
zeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie prze-
pisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych orga-
noéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiajacy.
12.3.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych mate-
riatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
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okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym Zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace prze-
pisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parame-
trow' technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Zamdwienia na polecenie
Inzyniera Zamowienia beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

12.4.Wykonanie robot wraz z projektowaniem

Program Robot
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:
1. Kolejnos¢ realizacji Zamowienia z uwzglednieniem etapdw projektowania i
realizacji robot,

2. Czas na uzyskanie zatwierdzen 1 pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot nalezy zapewni¢ dojazdy 1 wyjazdy z

terenu budowy,

4. Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny
znajdowacé si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robot na danym
obszarze,

5. Nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprz¢tu na istniejaca zabudowe.

Przed przystapieniem do robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢
inwentaryzacj¢ i ocen¢ stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan
obcigza Wykonawce.

Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obciazen

Obiekty 1 Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane 1 wykonywane w taki
sposoOb, aby obciazenia mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity
do:

6. Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,
Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
8. Uszkodzenia czeg$ci obiektow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w
Wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,
9. Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanow gra-

~

nicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementoéw 1 w calej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta od-
powiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze po-
wodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przy-
datnos$ci do uzytkowania.
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Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Zamowienia az do
zakonczenia i przejecia Robot, a w szczego6lnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowgq i nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw 1 mediéw energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior $ciekow, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z medidow w czasie trwania Zamowienia oraz kosztow ewentualnych likwidacji
przytaczy po ukonczeniu Zaméwienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow
energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzy-
skanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadze-
nie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen i zezwolen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pdZniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i1 uzgod-
nienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
1.Utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

2.Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
a/ Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i droég dojazdowych.
b/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
Bezpieczenstwo pozarowe
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczego6lnosci Wyko-
nawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacje¢ o przedsiewzi¢ciu sporzagdzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego od-
cinka Robot, na ktorym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw winny by¢
rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do §witu nalezy wykop oswietlié.

Robotnicy zatrudnieni do poszczeg6élnych rodzajéw Robot winni by¢ zapoznani z branzowymi
przepisami BHP.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powy-
zej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Zamowieniowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji do-

tyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczefstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wyko-

nywania Robot budowlanych, ktory winien zawieraé w szczegolnosci wymagania doty-

czace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy 1 przemieszczania si¢ maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatéw 1 dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

- utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materialow i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpad6w 1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.
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b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikoéw', kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $§wiatel.

b) Optlaty/dzierzawy terenu.

c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacja objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatlow i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdow, przejazddéw 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdze-
nie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie 1 za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wyko-
nawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robot rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wlascicieli urzadzen o zamiarze rozpocze-
cia Robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winni uzywac
kaskow oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubra-
nia robocze winny by¢ wygodne 1 dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obo-
wigzkow. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby
wizytujace muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb umoz-
liwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastgpujace dane: aktu-
alna fotografia, nazwa firmy, imi¢ i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy muszg posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak ka-
ski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca be-
dzie odpowiedzialny za kontrol¢ wprowadzenia niniejszych wytycznych

Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materialy i urza-
dzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
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byty utrzymane w zadowalajagcym stanic przez caly czas, do momentu Przejecia.
Ochrona Robot przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow 1 terenu Robot winno by¢ realizowane przez Wykonawce w
oparciu o odrebny projekt Wykonawczy (wykonany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
jeszcze przed przystapieniem do Robét.)

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wy-
kopéw budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w
wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robdt odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowig-
zany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robdt odwodnienio-
wych, w tym uzgodnienia z wlascicielami rowdéw przydroznych i melioracyjnych - w przy-
padku odprowadzania wod do tych rowow.

13.Kontrola jakos$ci robét

13.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykona-
nie Robot zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

1) Cze$¢ ogdlna opisujaca:

- Organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- Warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- Wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, Wykaz os6b
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- System (sposéb 1 procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

2) Czgs$¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- Wykaz sprzgtu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- Sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

sposob 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania miesza-
nek 1 wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot,
Sposodb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
13.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatlow
oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos$¢ sa okreslone w PFU, normach 1 wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Zamoéwieniem. Wykonawca dostar-
czy Zamawiajacemu, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslaja-
cych procedury badan.

13.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Za-
mowienia o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

13.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportoéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako-
sci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

13.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw 1 Robot z PFU na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez. Wykonawce.
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Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg nie-
wiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przepro-
wadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych bada-
niach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

13.6. Deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace deklaracje zgodno$ci z norma lub aprobaty tech-
niczne, stwierdzajace ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materialow, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg wyma-
gane wg Warunkéw Zamowienia, kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ w/w do-
kumenty.

13.7. Préby

Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczna sprzgt, paliwo, §rodki zuzywalne, przyrzady, sile roboczg materiaty oraz wykwali-
fikowany i1 do$§wiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie
Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi 1 materiatow niezbednych do wy-
konania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Zamdwienia.

13.8. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z klauzulami Warunkow Zamowienia.
Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:
- proby przedodbiorowe,
- proby odbiorowe,
- eksploatacje probna.

13.9. Dokumentacja eksploatacyjna
Wykonawca nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przekaze

Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz po-
zostalg dokumentacj¢ niezbedna do przekazania do eksploatacji 1 uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, w okresie nie pézniejszym niz dwa miesigce
przed rozpoczeciem Prob Koncowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich Urza-
dzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobie-
rania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopio-
wane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pozniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa
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Przejecia, zostang przedstawione Zamawiajagcemu do zatwierdzenia robocze wersje poprawio-
nych instrukcji eksploatacji.

Wykonawca przyqgotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacii.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usuni¢ciu fragmentdéw tekstu,
wprowadzone na zadanie Zamawiajgcego na skutek do§wiadczen nabytych w fazie rozruchu i
obstugi Urzadzen, zostang dotagczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji
jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie za-
pisanej w Kontrakcie.

13.10.Pobieranie prob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru
prob przed rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobraé i podda¢ analizie
wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby beda poddane analizom zgodnie z Pol-
skimi Normami w akredytowanym laboratorium.

Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo me-
todzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie
nie beda brane pod uwage przy opracowaniu wynikoéw badan.

13.11.Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawia-
jacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi prze-
pisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktdora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolej-
nym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

1. Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2 Uzgodnienie przez Zamawiajacego program zapewnienia jako$ci i Programu Robot,

3. Terminy rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

4 Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

5. Przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robadt,

1. Uwagi i polecenia Zamawiajacego(w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
8. Daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t przez Zamawiajacego z podaniem powodu,
9. Zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw Robot,
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10. Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przed-
tozone Zamawiajagcemu w celu ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera Zamowienia wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

13.12.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnos$ci, aprobaty techniczne, orzeczenia o ja-
kosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostgpnione na kazde zy-
czenie Zamawiajacego.

13.13.Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy' zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
Protokoty przekazania Terenu Budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru Robot,
Protokoly z narad i ustalen,
Korespondencj¢ na budowie.
13 14.Przechowywanie dokumentow budowy

ok wnE

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiaja-
cego.

13.15.0bmiar robot
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Zamédwienia nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykona-
nej pracy, wigc Zamowienie nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle:
1. Cena Zamoéwieniowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Zamowieniowa i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Zamdéwieniem,
2. Cena Zamoéwieniowa sktada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych
wymienionych w Wykazie Cen.

14.Przejecie robét

14.1.0goélIne procedury Przejecia Robot

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca zo-
bowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego 1 pod jego nadzorem, sporzadzié
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zama-
wiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wtasciwych wtadz lokalnych.
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14.2.0dbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Ro-
bot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier Zamowienia.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pisSmie, a w ciggu 5
dni od daty zgloszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robot w celu ich
odbioru.
14.3.Warunki Przejecia Robot

Odbioér Robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakoS$ci 1 warto$ci oraz osiggnigcia wymaganego celu.

2. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiodr koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakceie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robot lub Swiadectwa Przejecia czesci
Robot, stwierdzajace zakonczenie Robdt po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez
Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.

5. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Rysunkami 1 PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetnia-
jacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

14.4. Dokumenty Przejecia Roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace doku-
menty:
1. Oryginat Dziennika Budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwo-
lenia na budowe oraz przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzysta-
nia - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,

4. Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza Obiektow,

o. Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen,

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

9. Sprawozdanie techniczne,
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

a) zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian,

C) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zesta-
wione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera Zamowienia. Termin wykonania Robot po-
prawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robot poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisj¢ Zamawiajacy wystawi Protokot Kon-
cowego Przejecia Robot.

14.5. Cena Zamo6wieniowa i platnoSci

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na pod-
stawie dokumentéw Zamowieniowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycja Wy-
kazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednia.

2. Warto$¢ uzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

3.  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie w sklad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace

oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za

dzierzawe placoOw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy 1 inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w

Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty

za wykonanie Robot objetych ta pozycja.
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15.CZESC ELEKTRYCZNA | AKPi A
15.1.Zakres Robot

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t odnoszg si¢ do zadania Projektowanie i wykonawstwo:
»Remont budynkow stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Plaska wraz niezb¢dna
infrastruktura”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postano-

wieniami Zamowienia.

15.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,

postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 niniejszego PFU.

Ponadto definiuje si¢ nastepujaco ponizsze skroty:

AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKP i A - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

WLZ - Wewnetrzna linia zasilajaca

SN - $rednie napigcie

NN - niskie napigcie

CD - Centralna Dyspozytornia

IP - stopien ochrony (szczelno$ci) obudowy urzadzenia elektrycznego

15.3. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 4.3.
15.4. Wymagania podstawowe

Podstawowymi materiatami sa:
- Kable i przewody
- Korytka kablowe metalowe
- Oprawy o$wietleniowe
- Gniazda 1 taczniki
- Szafy i osprzgt elektroinstalacyjny
Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z in-
strukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

15.5. Wymagania szczegotowe

Kable i przewody NN

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:
- przewody z zyla miedziang wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V
- kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji 1 powloce polwinitowej z zyla
ochronng zielono-zo6tta 1 pozostalymi o barwach czarnych lub bragzowych na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400
- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej
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z zyla ochronng zielono-z6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszko-
dzone podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia po-
winny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki 1 mate-
rialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

Minimalne wymagania dla pomieszczen magazynowych dla AKPiA to:

- pomieszczenia zamknigte,

- temperatura wewnetrzna +15 do +30°C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie wigcej niz 80%,
- atmosfera wolna od par 1 gazow agresywnych,

- natgzenie o$§wietlenia minimum 100 Ix

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z

postanowieniami Zamowienia i poleceniami InZyniera. W oznaczonym czasie przed

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce Zrodia wytwarzania
i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe

skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

15.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i1 srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami WZ, PZJ oraz pro-
jektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera

15.7. Transport
Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stoso-
wac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- Samochod dostawczy o no$nosci do 0,9 t
- Samochdd skrzyniowy do 5t
- Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
- Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t
Uwaga: Parametry sprzetu podane sq orientacyjnie
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore
nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki trans-
portu winny by¢ zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacj¢ Inzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczo-
wym.

15.8. Wykonanie robot - Ukladanie przewodow
Dane ogdlne

1. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami

2. Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

3. Przej$cia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejécia przez $ciany
Chlorowni powinny by¢ wlasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparow.

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do

wysokosci bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.
5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy ich wymiang.
6. Obowigzujace barwy i1 oznaczenia przewodow:
- izolacje zyt przewodow ochronnych 1 wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony
powinny mie¢ kolor zoétto-zielony
- izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski
- izolacje zyta przewodow ochronno-neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem zotto-zielonym lub kolor
z6ttozielony z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim izolacje
zyt pozostatych przewodow moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem kolorow
wymienionych powyzej, czyli niebieskiego i zotto-zielonego
1. Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750V
Uktadanie przewoddéw w rurach
1. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania, osprzgtu i jego skrecenia z rurami
oraz przelotowos¢.
2. Weciaganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkg a z
drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostang

uzyte w instalacji.

Ukladanie przewodow na uchwytach
Przy uktadaniu przewodoéw na uchwytach:

- na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie nalezy zamocowac¢ uchwyty, odlegtosci miedzy
uchwytami nie powinny by¢ wieksze od: 0,5 m dla przewodow kabelkowych i Im dla kabli.

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odleglo$ci miedzy nimi ze wzgledoéw
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzgtu i
osprzetu, do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.
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Uktladanie przewodow w tynku

1.
2.

o gk w

Instalacje wtynkowe nalezy wykonaé przewodami Cu wielozytlowymi ptaskimi
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do

wykonania polaczen

Zagigcia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

Podtoze do uktadania na nim przewodow powinny by¢ gladkie

Przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca klamerek

Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstepach okoto 50 cm wbijajac je

tak aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce.
Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podtogi, w zlaczeniach plyt itp.

Ukladanie przewodow na korytku

Na poziomych ciggach korytek przewody moga by¢ uktadane bez mocowania.
Na pionowych trasach korytek przewody nalezy mocowaé do korytek.
Przewody na korytkach uktada¢ jednowarstwowo.

Laczenie przewodow

1.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonaé¢ w
sprzecie i osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody musza by¢ utoZzone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napr¢zenia.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowa przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczanie nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich
tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikow i przylaczenia do odbiornikéow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykona¢ na tych podtozach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach
- w zalezno$ci od miejsca montazu odbioru.

Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku oraz
korozja.
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4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikéw musza by¢ chronione.

Badania techniczne i pomiary kontrolne

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego
- Pomiar rezystancji uziomoéw naturalnych nalezy wykonaé przed przylaczeniem przewodow
uziemiajacych do konstrukcji budynku oraz potgczeniem ich z uziomami sztucznymi o

Pomiar nalezy wykona metoda mostkowa lub techniczng. Rozmieszczenie sondy 1 uziomu
pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odleglos$¢ stopy fundamentowej od miejsca
pomiaru nie byta mniejsza niz 40 m.
- Rdéznice wielko$ci zmierzonych metoda mostkowa lub techniczng nie powinny by wieksze od
50%. W przypadku wigkszych roznic nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy.
Pomiar rezystancji uziomu sztucznego
Wykona¢ pomiar rezystancji uziomu metodg mostkowa lub techniczng. Pomiar nalezy

wykona¢ przed potaczeniem uziomu z innymi uziomami.
Pomiary kontrolne polqczen metalicznych urzqdzen piorunochronnych.
W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane sa jako uziomy, nalezy wykonac
pomiary rezystancji polaczen metalicznych pomiedzy wszystkimi wypustami wyprowadzo-
nymi z fundamentu.
Ochrona przepi¢ciowa
Dla uktadu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewdd PEN aparaty ochrony

przepieciowej nalezy instalowac dla przewodéw L1, Lo, Ls.

Na miejsce ochronnikéw przepigciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w a wyjscie przylaczy

do szyny PE rozdzielnicy w ktorej sg instalowane te aparaty.

Proby po montazowe

a. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiarow i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji itp.

b. Wykonawca robot wykonuje proby montazowe odptatnie na podstawie ogolnego kosztorysu,
w ktorym nalezno$¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw lub w
oddzielnych pozycjach.

c. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczeg6lnych protokotach Iub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robét). Stanowig one
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

d. Rozruchowi podlegaja jedynie te roboty i urzadzenia, dla ktorych zachodzi konieczno$¢ lub

potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich pa-

rametrow zgodnych z zatoZeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i za-
kres prac rozruchowych ustala inwestor.

e. Zakres podstawowych préb montazowych:

* sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napigcia, w sktad ktorego wchodza

- okres$lenie obwodu
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- ogledziny instalacji
- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach
- odlaczenie odbiornikéw o pomiar ciggtosci obwodu -
- podtaczenie odbiornikow
* pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie pomiedzy przewodami czynnymi [L1, Lo, Ls, N] oraz pomiedzy przewodami
czynnymi a ziemig [przewody PE nalezy traktowac¢ jako ziemi¢] - rezystancja izolacji
przewodow przy napigciu probierczym 500 V pradu stalego powinna by¢ wigksza od 0,5MQ.
* pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wytacznikiem réznicowo-pradowym o
sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proba dzialania wyt. réznicowo-
pradowego
- pomiar wytaczenia Id [prad zadziatania wyl. r6znicowo-pradowego powinien by¢
mniejszy od znamionowego Idn] o pomiar impedancji petli zwarciowej [sprawdzenie
samoczynnego wyl. zasilania]

- pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wigksza niz 30Q dla
uziemienia przewodu PEN i nie powinna by¢ wigksza niz 10Q dla uziomu instalacji
odgromowej.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi,

nalezy zataczy¢ instalacj¢ pod napigcie i sprawdzi¢ czy:
-punkty $wietlne sg zataczone zgodnie z programem o w gniazdach wtyczkowych przewody
fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskow o silniki obracajg si¢ we
wlasciwym kierunku.

Wytyczne ogélne montazu urzgdzen AKP.

Montaz urzadzen pomiarowych i regulacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi

instrukcjami montazu tych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe montowa¢ w miejscu dostepnym dla obstugi - z zachowa-

niem prawidtowosci lokalizacji pomiaru
Instalacje sygnalowe i pomiarowe wewnetrzne

Przy wykonywaniu robot wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

a) trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

b) montaz konstrukcji wsporczych, uchwytow, rur instalacyjnych i koryt kablowych,
C) przej$cia przez $ciany i stropy,

d) montaz szaf sterownikowych i szafek oddalonych wej$¢/wyj$¢ sprzetu i osprzetu,
e) taczenie przewodow,

f) podejscia i przylaczanie odbiornikow, ruch probny urzadzen,

9) wykonanie instalacji wyrownawczej i ochrony przepieciowe;j,

h) ochrona antykorozyjna

Przej$cia kabli i przewoddw przez $ciany i stropy winny by¢ realizowane w osto-
nach. W przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzi¢ przez $cian¢ lub
strop. Przej$cia przechodzace przez Sciany zewnetrzne budynkoéw nalezy prowadzi¢ w
ostonach z tworzywa sztucznego lub materiatow ceramicznych. Przej$cia przez $ciany
winny by¢ uszczelnione materiatem niepalnym na dtugos$ci co najmniej 10 cm. Przej$cia
przez stropy moga by¢ uszczelnione na dlugo$ci niemniejszej niz 8cm. Przejscia przez
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Sciany stanowigce przegrody ogniowe dzielace na strefy p.pozarowe nalezy wykonywac
z uzyciem atestowanych i certyfikowanych materiatow uszczelniajacych.
Kable i przewody na dtugosci do 0,5m. od takich przej$¢ nalezy zabezpiecza¢ z obu stron
przez malowanie odpowiednimi masami p.pozarowymi.
Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych nalezy
spetni¢ nast¢pujace wymagania:
- sposob ustawienia musi wyeliminowac przeniesienie si¢ drgan pochodzacych od urzadzen
technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwigzali amortyzujacych,
- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatow rozdzielczych w normalnych
warunkach pracy nie powinna by¢ nizsza niz +5°C 1 wyzsza niz 35°C,
- musi by¢ zapewniony swobodny dostep dla obstugi ( nie mniej niz Im.)

Sposob podiaczenia przewodow elektrycznych do zaciskow aparatéw lub listew powinien za-
pewnié:

- pewny styk elektryczny,

- trwate mechaniczne podtaczenie uniemozliwiajgce wysunigcie przewodu z zacisku,
- ochrong przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koncoéwek)

Dla przewodéw wielodrutowych (linki) stosowa¢ koncéwki zaciskajace rurkowe lub cy-
nowanie. Przy podtaczeniu przewodow do zaciskow srubowych nalezy stosowac koncowki
kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie wigcej jak dwoch
przewodow pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny by¢ tego samego typu
(materiat 1 przekroj). Przewod wspolny laczacy kilka zaciskow (mostek) nie moze byc¢
dzielony. Podlaczenia tego typu nalezy wykona¢ jako petle ciagla bez rozcinania prze-
wodu. W szczeg6lnosci dotyczy to przewodow ochronnych. Montaz instalacji elektryczne;j
oraz ochrony przed porazeniem, nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi od-
no$nymi przepisami.

Montaz urzadzen pomiarowych AKPiA

Lokalizacja aparatury 1 osprzetu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem
kroécow 1 przeciwkothierzy w rurociggach i aparatach technologicznych.

W czasie trwania montazu instalacji technologicznych nalezy dokonywa¢ odbioru kréécow
1 przeciwkotnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Nalezy sprawdzaé
zgodnos¢ lokalizacji kro¢cdw ze schematem automatyzacji i zgodnos$¢ wykonania kréécow
(wymiary, rodzaje gwintow, materiaty itp.) z zatozeniami wydanymi przez inne branze.
Nalezy oznaczy¢ krocce i przeciwkohierze pelnym symbolem obwodu AKPIA.
Przy przyjmowaniu aparatow AKPiA do magazynu nalezy je zidentyfikowac 1 oznaczy¢ w
sposob trwaty symbolem projektowym o ile to juz nie zostato dokonane przez dostawce
aparatow. Zwezki pomiarowe , czujniki przeptywomierzy turbinkowych 1 indukcyjnych
zawory regulacyjne , przepustnice oraz inne urzadzenia montowane w rurociggach
technologicznych winne by¢ zamontowane po oczyszczeniu tych rurociaggoéw tj. przeptukanie
, przedmuchiwanie. Do czasu oczyszczenia rurociaggdéw technologicznych w miejsce tych
elementow winne by¢ wstawione przez wykonawce zastgpcze wstawki pier§cieniowe lub
rurowe. Skrzynki przytagczeniowe nalezy wiesza¢ blisko pomiaréw. Mocowanie urzadzen
pomiarowych nie moze narusza¢ warstw antykorozyjnych balustrad i pomostow. Ponadto
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przy zabudowie aparatéw 1 osprzgtu AKPiA nalezy przestrzegac zalecen DTR producentow.

Montaz czujnikow na urzadzeniach

Wszystkie czujniki na urzadzeniach nalezy zamontowaé w sposob umozliwiajacy tatwy
dostep do poszczegdlnych jej segmentéw.. Czujniki temperatury kanalowe montowac na ka-
natach w bezposredniej bliskosci urzadzenia. Rurki impulsowe nalezy zamocowa¢ wpusz-
czajac do wnetrza urzadzen przy pomocy zestawow montazowych uniemozliwiajacych jej
poOzniejsze zsuni¢cie. Nalezy zwrdoci¢ uwage by rurki nie ulegly zgieciu, zagnieceniu oraz by
byty drozne na catej dtugosci. Kanatowe czujniki wilgotno$ci montowac na kanatach wen-
tylacyjnych przy zachowaniu odpowiednich odlegtosci od dyszy nawilzacza zgodnie z DTR
urzadzenia. Sitlowniki przepustnic nalezy montowac¢ na osi przepustnicy i zabezpieczy¢
przed obracaniem si¢ przy pomocy klemy montazowe;j.

Oprzewodowanie prefabrykatow

Oprzewodowanie prefabrykatow wykona¢ z uwzglednieniem ponizszych wymagan:
» stosowaé przewody LgY 1 mm? lub LgY 1.5 mm? o nastepujacej kolorystyce:

a). sygnaty pomiarowe dwustanowe - kolor biaty

b). sygnaty pomiarowe analogowe - kolor biaty

¢). napiecie 230V - L -kolor czarny

d). napigcie 230V - N -kolor niebieski

e). napigcie 24V - ,,+” kolor czerwony,

f). napiecie 24V - kolor biaty

Przewody w obrebie prefabrykatu uktada¢ nastgpujaco:

a). potaczenia state: w ostonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwa miejsca
dla ewentualnej przysztej rozbudowy,

b). potaczenia elastyczne: migdzy elementami ruchomymi wykona¢ przewodami LgY
w postaci wigzek, spina¢ paskami lub prowadzi¢ wezem elastycznym, konce
wigzek umocowacé w uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego

zachowac zwis o strzatce ugiecia min. 10% dtugosci wigzki, krawedzie otworow
przez ktore przechodzg przewody zabezpieczyc.

Listwy zaciskowe:

a). zaciski opisac 1 oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
przypadkowym dotknigciem przezroczysta ostong izolacyjna, jesli wystepuje na
niej napiecie powyzej 42 V~ lub 60 V-.

b). na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napigcie znamionowe,

¢). zaciski powinny utrzymac¢ przewody przy naciggu co najmniej 5 kG,

d). przewody przytacza¢ do zaciskow zostawiajac zapas dtugosci

16.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Proby montaZowe i rozruchowe

1.Po zakonczeniu robot w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do prze-
prowadzenia technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem po-
trzebnych pomiaréw dostarczenia protokotéw potwierdzajacych wiasciwag jakos instalacji.
2.Wymogi dla pomiarow:
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- izolacja rezystancji przewodow przy napigciu probierczym 500V pradu statego powinna by

wigksza niz 0,5MQ.

- pomiar wytaczenia Id / prad zadziatania wyt r6z-prad powinien by mniejszy od

znamionowego ldn/

- pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/
pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢ wieksza
niz 10 omdéw/ pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna

by¢ wigksza niz 30 omow/
- pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna

by¢ wigksza niz 5 omow

16.1. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr

109/04 poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie

PN-1EC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-1EC 60364-441:2000

PN-IEC 60364-442:1999

PN-IEC 60364-443:1999

systemow oceny zgodnos$ci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/92
poz. 728) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowla-
nych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej], specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr
202/04 poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dn.
28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporza-
dzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych

przepisOw bezpieczenstwa 1 hi-

gieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504;
zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz.
875, Nr 96, poz. 959).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkow przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji
tych sieci (Dz.U.2005.2.6).

16.2.Normy

PN-IEC 12464-1 — Swiatlo i o§wietlenie

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkoéw ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Wybor srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych

PN-IEC 60364-1-:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogolnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-441:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
Przed pradem przet¢zeniowym.
PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
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przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia.
PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed zakldceniami
elektromagnetycznymi(EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Stosowanie srodkéw zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigeciami. Stosowanie srodkodw zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow
ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie . Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-701:1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub
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basen natryskowy.

PN-IEC 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czes¢. 2 Ekranowanie obiektow , polaczenia wewnatrz
obiektow i uziemienia.

PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Norma SEP N SEP-E -004 — Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

Nazwa Zamowienia: ,,Remont budynkow stacji uzdatniania wody na terenie Gminy
Plaska wraz niezbedng infrastrukturg .”
Adres obiektu: SUW Plaska , powiat augustowski , dzialka nr ewid. 243/5

SUW Gruszki , powiat augustowski , dziatka nr ewid. 498/1
SUW Serski Las , powiat augustowski , dzialka nr ewid. 43/43 i 43/45

17.1.Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego

Wszystkie dokumenty, jakimi dysponuje Zamawiajacy zostaty dostarczone do PFU. Pozostate
brakujace dokumenty powinien uzyska¢ Wykonawca robot. Zamierzenie budowlane winno by¢
zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej
Polskiej i Unii Europejskiej

17.2.08wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieru-
chomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane zostanie dostarczone Wy-
konawcy po podpisaniu umowy.

17.3.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajgcego powotujg si¢ na przepisy prawa - ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie przepisow 1 wy-
tycznych podczas prowadzenia robot

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposdb bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

17.4.Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy 1 urzadzenia oraz wykonane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie po-
stanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszace
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub prze-
pisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego. R6znice pomigdzy powotanymi normami, a ich propono-
wanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zama-
wiajacemu, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
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ich przez Zamawiajacego. W przypadku kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, wykonawca
zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyja¢ z zastrzezeniem
iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktore pozwola na
dotrzymanie warunkow i czasu gwarancji.

17.5.Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowa-
niem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy
stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa Zamowien Publicznych - Art 30 Ustawy z dn. 29 stycz-
nia 2004 r. z p6zniejszymi zmianami.

W szczeg6lnoscei dotyczy to nastepujacych norm 1 nonnatywow:
1.Ustawa Prawo budowlane z 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz.414 z 1994 r. z p6Zzn. zmianami)
2.Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6z. zmianami)
3.Ustawa o odpadach z dnia 27.04. 2001 r. (Dz.U.2001 nr 62 p0z.628 z p6Zn. zmianami)
4.Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajaca ustaw¢ o zmianie ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)
5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z
pOzniejszymi zmianami)
6.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)
7.Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., 0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)
8.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351
Z pOzniejszymi zmianami)
9.Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)
10.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczo
nej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), wraz z pdézniejszymi zamianami
11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
12.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)
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13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

15.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

16.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U.
20035 poz. 58).

17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182).

19.Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z
pOzniejszymi zmianami).

20.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

21.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

22.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

23.PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania.

24.PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

25.PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

26.PN-B-06200:2002/Apl :2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

27.PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

28.PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmi¢kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.

29.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
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niezmi¢kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

30.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Ksztattki.

31.PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i
wyposazenie pomocnicze.

32.PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

33.PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystos$ci 1 Sciekow ( o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony polichlorek winylu) (PVC-U). Czg$ci: Wymagania dotyczace rur, ksztattek
| systemu.

34.PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw' sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

35.PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury.

36.PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.

37.PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania.

38.PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagow.

39.PN-B-10725:1997

Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

40.BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

41.PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i

stato$ci objetosci.

42.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

43.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
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cementow powszechnego uzytku.
44 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.
45.PN-EN 197-1:2002/A3:2005Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.
46.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL
47.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL
48.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7
COBRTI INSTAL
49.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych, wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
50.Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
51.Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, GUGIK.

17.6. Instrukcja techniczna Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

N o g~ w D oE

Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym
uzbrojeniem terenu, GUGIK.

UWAGA: Powyzszy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania prac

17.7.Pozostale informacje niezb¢dne do zaprojektowania i wykonania robot

a. Kopia mapy zasadniczej
Na potrzeby przedmiotu zaméwienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mape¢ do

celow projektowych. W cz. III PFU zamieszczono propozycje planu zagospodarowania terenu.

b. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Na potrzeby przedmiotu zamdéwienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje nie-
zbedng dokumentacje geologiczno-inzynierska.
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17.8. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany begdzie wykona¢ inwentaryzacj¢ ewentu-
alnej zieleni kolidujacej z wykonanymi robotami budowlanymi na swdj koszt i ryzyko, uzyskaé
zgode na ewentualne wycinki oraz pokry¢ wszelkie wynikajace z tego koszty. Zobowigzuje si¢
Wykonawce do przeprowadzenia oceny terenu objetego zakresem robot pod katem kolizji ist-
niejacej zieleni z zagospodarowaniem terenu.

17.9.Pomiary halasu i innych uciazliwosci

Wszelkie niezbg¢dne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan uznaje si¢ za ujete w
cenie oferty.

17.10.Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznos$ci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdélowa inwentaryzacje wszystkich ist-
niejacych obiektow, ktére w ramach Zamowienia majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub
sa z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych nie-
zbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspoirzedne, stan budowli itd.

17.11.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne 1 uwarunkowania zwigzane z realizacja prac objetych niniejszym
ZamoOwieniem zostaly szczegdtowo opisane w czgsci [ PFU.

Wszelkie elementy metalowe pochodzace z demontazy urzadzen i przewodow Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w miejscu wskazanym przez niego, a pozostate odpady budowlane
zostang poddane utylizacji przez Wykonawce.

Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢ przez Wyko-
nawce na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadze-
nia robot.

Zalaczniki:

Zat. Nr 1 Decyzja zatwierdzajaca zasoby wody dla uje¢ SUW Plaska wraz z operatem

Zat. Nr2 Decyzja zatwierdzajaca zasoby wody dla uje¢ SUW Gruszki wraz z operatem
Zat. Nr 3 Decyzja zatwierdzajgca zasoby wody dla uje¢ SUW Serski Las wraz zoperatem
Zal. Nr 4 Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia studziennego dla studni SUW Plaska
Zal. Nr 5 Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia studziennego dla studni SUW Gruszki
Zal. Nr 6 Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia studziennego dla studni SUW Serski Las

Zat. Nr 7 Raport badan wody surowej — SUW Plaska
Zal. Nr 8 Raport badan wody surowej — SUW GruszKi

Zat. Nr 9 Raport badan wody surowej — SUW Serski Las
Zal. Nr 10 Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000 — SUW Ptaska
Zal. Nr 11 Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000 — SUW Gruszki
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Zat. Nr 12 Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000 — SUW Serski Las

Zal. Nr 13 Wypis z Miejscowego Planu przestrzennego Zagospodarowania — SUW Plaska
Zat. Nr 14 Wypis z Miejscowego Planu przestrzennego Zagospodarowania — SUW Gruszki
Zat. Nr 15 Wypis z Miejscowego Planu przestrzennego Zagospodarowania — SUW Serski Las

Instalacja fotowoltaiczna SUW Ptaska i Serski Las
Nazwa i kody CPV:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne
71314100-3 Ustugi elektryczne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

Instalacja fotowoltaiczna
1.Charakterystyczne dane okreslajace wielkos$¢ i rodzaj instalacji

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaz, uruchomienie i
przeprowadzenie procedury wiagczenia do sieci OSD mikro instalacji fotowoltaicznych na
budynku stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Plaska, w m. Ptaska oraz wariantowo jako
wolnostojgca na gruncie na terenie ujgcia oraz wolnostojgca w SUW Serski Las.

2.Glowne elementy skladowe instalacji fotowoltaicznej:

* Panele fotowoltaiczne o mocy taczonej nie mniej niz 9,9 kWp;

* inwerter z licznikiem wytwarzanej energii o0 maksymalnej mocy znamionowej 9 kW |

* system montazowy,

* okablowanie oraz zabezpieczenia przeciwpradowe 1 przeciwprzepigciowe po stronie DC
oraz stronie AC.

Panele umieszczone beda na dachu budynku stacji lub wolnostojaco na gruncie
(wariantowo). Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na dachu budynku
SUW. Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy okoto 9,9 kWp.

Dla przyjetych modutéw o mocach 375Wp caty system sktadac si¢ bedzie ze 26 modutow
fotowoltaicznych (w przypadku modutéw innej mocy liczba modutéw bedzie wynikaé z
rodzaju zastosowanych modutéw). Moduty fotowoltaiczne bedg wspotpracowaty z jednym
inwerterem (falownikiem) dobranymi do ostatecznie zastosowanych modutéw o mocy
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maksymalnej okoto 9kW. Wyprodukowana energia elektryczna bedzie dostarczana do
wewnetrznej sieci energetycznej . Energia bedzie wykorzystywana na potrzeby wlasne SUW,
a nadwyzka produkcji przekazywana do sieci stanowigcej swoisty akumulator (prosumenckie
rozliczanie).

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,9 kW skladac si¢ bedzie z
nastepujacych elementéw wyposazenia:

Lp. | Nazwa elementu Ilos¢ Jednostka miary
1. | Modut fotowoltaiczny 26 Szt.
2 Inwerter 9 kW 1 Szt.
3. | Konwektory MC 1 kpl.
4. | Konstrukcja wsporcza na dachu | 1 Kpl.
5. | Okablowanie DCi AC z 1 Kpl.
osprzetem
6. | Ograniczniki przepiec¢ 1 Kpl.
7. | Uziemienie pionowe / poziome |1 Kpl.

Opracowanie projektowe musi obejmowac caty zakres realizowanego zadania.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna i spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i odpowiednie normy
PN-EN lub réwnowazne.

a)

b)

Wszystkie obiekty, gdzie montowane bedg instalacje fotowoltaiczne sg przytaczone do

OSD 1 posiadaja wlasne instalacje elektryczne wraz z odbiornikami energii

elektrycznej.

Realizacja instalacji fotowoltaicznych polega na:

« zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbednymi

sktadnikami i wlaczeniem do instalacji budynku,

* dostarczeniu urzadzen 1 materiatow budowlanych na teren prowadzenia robot

budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji fotowoltaicznej w ww. budynku,

» wykonaniu kompletnej instalacji fotowoltaicznej,

* wypetnieniu otworéw oraz odtworzeniu i naprawie czg¢sci uszkodzonych wypraw

(elementow wykonczeniowych) podczas wykonywania robot budowlanych,

* przeprowadzeniu prob calej instalacji oraz niezbedne pomiary,

* zaprogramowaniu 1 uruchomieniu uktadu sterujacego,

* przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej,

* opracowanie instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej,

* przekazaniu uzytkownikom instrukcji obstugi w jezyku polskim oraz
poinformowanie go o zasadach bezpiecznego uzytkowania instalacji fotowoltaicznej,

* przygotowaniu dla wtasciciela nieruchomosci poprawnego zgloszenia mikro
instalacji u wlasciwego OSD na wymaganych przez niego drukach za okres od
rozruchu do odbioru instalacji przez Zamawiajacego.

3.Dokumentacja projektowa

Realizacja zamowienia nie wymaga wczesniejszego zgloszenia - zgodnie z art. 30 ust.
1 pkt 3 lit. b. ustawy Prawo budowlane, zgloszenia wymagaja roboty budowlane
polegajace na instalowaniu urzadzen o wysokosci powyzej 3 m na obiektach
budowlanych. Konstrukcja wsporcza instalacji fotowoltaicznej Przewiduje si¢ montaz
paneli na profilach aluminiowych, stali nierdzewnej (materiat zgodny z norma PN-EN
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10088-1 gatunek A2 lub lepszy) lub stali ocynkowanej (zgodnie z normg PN-EN ISO
1461 i odpowiednig klasa korozyjnosci nie mniejszg niz C3) przytwierdzonych do
konstrukcji dachu za pomocg uchwytéw odpowiednich dla danego typu pokrycia
dachowego. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane z elementéw trwatych,
odpornych na korozje zapewniajacych dlugg zywotnos¢ ich uzytkowania. Stelaze na
dachy ptaskie muszg by¢ przystosowane do réznych typoéw dachu. Preferowanymi
systemami w tym wypadku sg systemy samo balastujace lub systemy kotwione do
dachu. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami okreslajagcymi wptyw
czynnikoéw zewnetrznych dla odpowiednich stref obcigzenia wiatrem 1 $niegiem.
Konstrukcja wsporcza zainstalowana na dachu powinna by¢ dostosowana do
istniejgcego poszycia dachu, w taki sposob, aby nie naruszy¢ jego wiasnosci
uzytkowych. Rodzaj instalowanej konstrukcji powinien by¢ uprzednio uzgodniony z
Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru. Konstrukcje w uktadzie jednorzegdowym,
poziomym powinny by¢ rozmieszczone w sposob maksymalnie wykorzystujacy
potencjat dachu oraz uwzgledniajacy przejscia rewizyjne pomiedzy rzedami modutow
(Sciezki techniczne).

4.Zalozenia do projektowania :
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowe;j
wielobranzowej, uzyskania w imieniu zamawiajacego wszystkich niezbednych
uzgodnien i dokumentdéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia. Przed opracowaniem rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych niezbgdna
jest wizja lokalna oraz uzgodnienia lokalizacji elementow uktadu z administratorem
budynku oraz ocena stanu technicznego budynku 1 instalacji, zwtaszcza elektryczne;.
Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i
projektu wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich
zgodno$ci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego 1 umowy. Ponadto
wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie — w uzgodnieniu z Zamawiajacym:
» harmonogramu realizacji inwestycji,
* harmonogramu odbiorow,
* harmonogramu ptatnosci,
* planu organizacji i technologii robot. Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej jest zobowigzany we wlasnym zakresie do weryfikacji przekazanych
przez Zamawiajacego danych oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w
nich wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.
Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowe;j instalacji, dotyczace
budynku i ich wyposazenia, Wykonawca pozyskuje z wlasnych pomiarow.

5.Wytyczne projektowe - instalacje fotowoltaiczne
Montaz paneli fotowoltaicznych przewidziany jest na dachu budynku , oraz
wariantowo jako wolnostojaca na gruncie.
* kat pochylenia paneli - nalezy zastosowa¢ optymalny kat pochylenia, niezmienny dla
ekspozycji paneli w ciagu catego roku, zawierajacy si¢ w przedziale od 30° do 45°
* kat azymutu paneli - nalezy zastosowa¢ optymalny kat azymutu wzgledem kierunku
potudniowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantujagcym wymagang sprawnosc i
efektywng prace instalacji paneli fotowoltaicznych w skali catego roku,
* projekt powinien przewidywac¢ wiaczenie instalacji paneli fotowoltaicznych w
istniejgcy instalacje elektryczng budynku,
* projekt powinien zawiera¢ niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty
katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszelkie oswiadczenia wymagane prawem,
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* projekt konstrukcji wsporczej uktadu PV powinien zawiera¢ rysunki ustawienia
paneli fotowoltaicznych pod optymalnym katem. Konstrukcja powinna by¢ wykonana
z aluminium lub stali nierdzewnej, odporna na korozje i promieniowanie UV bez
koniecznosci stosowania powtok i farb zabezpieczajacych,

* nalezy zabezpieczy¢ pokrycie dachu lub elewacje¢ (w zalezno$ci gdzie beda
prowadzone przewody) przed przeciekaniem na skutek wiercenia wszelakich
otworow,

* urzadzenia i przewody powinny odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (natezenia i
napie¢cia), w ktorej sg zainstalowane,

* nalezy przewidzie¢ miejsce obstugowe dla wszystkich projektowanych urzadzen,
szczegollnie przy lokalizacji inwertera. Zakres kazdego opracowania projektowego na
wykonanie instalacji fotowoltaicznych z montazem paneli fotowoltaicznych na dachu
powinien zawiera¢, co najmniej:

 kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z zaznaczonym
miejscem do wpigcia istniejacej instalacji elektrycznej,

* cze$¢ opisowa do ww. schematu ideowego okreslajaca:

— orientacj¢ dachu (azymut) 1 kat pochylenia dachu,

— opis rodzaju dachu i jego konstrukcji,

— opis pokrycia dachowego,

— orientacj¢ paneli fotowoltaicznych (azymut) i kat ich pochylenia wzgledem
poziomu,

— elementy instalacji paneli fotowoltaicznych wystepujacej w schemacie ideowym, ze
szczegolnym uwzglednieniem inwertera.

» wykaz urzadzen instalacji paneli fotowoltaicznych ze specytfikacjg techniczng
urzadzen,

* obliczenia 1 dobory dla instalacji w zakresie m.in. przekrojow przewodow, obcigzen
elementow instalacji, parametrow wymaganych zabezpieczen,

* kwestie wspotdziatania z instalacjg odgromowa,

» wykaz pozostatych elementéw projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych,

* kompletne wypelnione w imieniu wiasciciela budynku zgloszenie mikroinstalacji do
PGE Dystrybucja. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ aktualne:

* normy 1 przepisy,

* uzgodnienia z inwestorem, zlecenie wykonania dokumentacji projektowej,

* Standardy budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowane w PGE
Dystrybucja,

* Instrukcje Ruchu i1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE

6.Zakres prac: Roboty przygotowawcze:
* ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
« weryfikacja stanu instalacji energetycznej budynku. Roboty budowlano-montazowe:
» montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej przeznaczonej do montazu
na dachu lub na gruncie,
» montaz przewodow laczacych panele i inwerter,
» montaz inwertera 1 modutu sterujgcego w uzgodnionej lokalizacji,
» modernizacja instalacji elektrycznej budynku w niezb¢dnym zakresie,
* podiaczenie inwertera do sieci budynku 1 montaz niezb¢dnych zabezpieczen,
 wykonczenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejs$¢ instalacji (tynk/ocieplenie
elewacji, przejscia przez $ciany/stropy/dach),
* zaprogramowanie i uruchomienie inwerteréw,
» rozruch instalacji,
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» wykonanie pomiaréw kontrolnych, préb eksploatacyjnych, regulacja nastaw,

» poinformowanie uzytkownika o zasadach obstugi systemu fotowoltaicznego i
przekazanie instrukcji w jezyku polskim, co potwierdza si¢ stosownym protokotem.
Wszystkie materialy budowlane podlegaja biezacym badaniom na terenie budowy.
Wykonawca zapewni na swoj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do
wykonania probek i zbadania jakos$ci, uzytych materialdow oraz dostarczy wymagane
probki materiatow. Miejsca do pobrania préb i przeprowadzenia badan wskazuje
inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do przeprowadzenia na swoj
koszt dodatkowych prob i badan, ktéore maja na celu potwierdzenie jako$ci
wykonywanych lub wykonanych rob6t, w tym montowanych lub zamontowanych
urzadzen (np. ogniw fotowoltaicznych) — zlecajgc przeprowadzenie prob i badan
wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy
ww. badania wykaza, ze jako$¢ urzadzen, materiatbw nie jest zgodna z oferta
Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych, to Wykonawca jest woéwcezas zobowigzany do zrefundowania
Zamawiajacemu wydatkow poniesionych na te proby i badania, oraz do ponownego
wykonania robot w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajacego. Przeprowadzenie
prob i badan nie wplywa na bieg i zmiang terminéw zapisanych w umowie.

7.0pis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych i instalacyjnych
zostaly zastosowane wyroby (urzadzenia, materialy budowlane, odczynniki), ktére
zostaly dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdZniejszymi zmianami) oraz
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 215 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzen wykonawczych do ww.
ustaw. Wszystkie niezbgdne elementy robot budowlanych powinny by¢ wykonane w
standardzie 1 zgodnie z obowigzujacymi normami.

8.System fotowoltaiczny na terenie stacji SUW
a) Wymagania ogolne
Nalezy zastosowac instalacj¢ fotowoltaiczng o mocy okoto 9,9 kWp. Instalacja
fotowoltaiczna sktada si¢ z modutéw fotowoltaicznych wytwarzajacych prad staty,
inwertera przetwarzajacego prad staly na prad przemienny, okablowania
statopragdowego 1 zmiennopragdowego, zabezpieczen elektrycznych po stronie AC 1 DC.
Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji
fotowoltaicznej musza speinia¢ wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot.
bezpieczenstwa, oznakowania itd.). Sposéb potaczen poszczegdlnych modutow
powinien by¢ wykonany w taki sposob, by uwzgledniat parametry wykorzystywanego
inwertera m.in. zakres pradéw i napig¢ na zaciskach paneli. Moduly fotowoltaiczne
nalezy taczy¢ specjalnym kablem solarnym w izolacji odpornej na dziatanie
promieniowania UV, czynnikéw atmosferycznych i o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej. System fotowoltaiczny powinien posiada¢ odpowiednig ochroneg:
* przeciwprzepigciowa,
* przeciwporazeniowa,
* przetgzeniowa,
* ZWarciowa.
b) Moduly fotowoltaiczne
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Moduty fotowoltaiczne powinny posiada¢ podstawowe parametry techniczne i
elektryczne nie gorsze niz okreslone w zataczniku nr 2.
¢) System mocowania moduléw do podloza
Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zosta¢ wykonana zgodnie
z obowigzujacymi standardami rynkowymi. Powinna by¢ to konstrukcja przeznaczona
do systemoéw fotowoltaicznych, wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej. Panele
fotowoltaiczne oraz konstrukcja montazowa powinny umozliwia¢ montaz paneli w
uktadzie pionowym lub poziomym pod okreslonymi w projekcie katami nachylenia.
Konstrukcje nalezy dobra¢ z uwzglednieniem usytuowania modutow w miejscu ich
montazu oraz materialu 1 jakosci podtoza, np. pokrycia dachowego. Moduly nalezy
zorientowa¢ wzgledem stron $wiata w sposdb umozliwiajacych ich najwigksze
nastonecznienie z uwzglgdnieniem mozliwosci montazowych na danym obiekcie
budowlanym oraz po konsultacji z wtascicielem obiektu.
d) Przewody elektryczne instalacji
Moduly fotowoltaiczne nalezy laczy¢ przeznaczonym do instalacji kablem solarnym
oraz ztaczkami systemowymi kategorii typu MC4 lub rownowaznymi. Kabel solarny
powinien cechowaé si¢ podwyzszona odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne i
warunki atmosferyczne, odpornoscia na podwyzszong temperatur¢ pracy oraz
odpornoscia na promieniowanie UV. Cato$¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w
elementach montazowych odpornych na dziatanie promieniowania UV. Luzne odcinki
przewodow nalezy przymocowaé¢ do konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy
opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. Zigczki MC4 powinny by¢
zaciskane na koncowkach przewodow zgodnie z wytycznymi producenta, z
odpowiednig sitg. Przekrdj kabli statopragdowych powinien by¢ dobrany wedlug
projektu z zatozeniem minimalizacji strat i spadkow napigcia. Okablowanie AC nalezy
wykona¢ za pomocg kabli elektrycznych YKY lub réwnowaznych o przekroju
dobranym tak, by spadek napigcia po stronie AC, po uwzglednieniu dhugosci
przewodow, nie przekroczyt 3%.
Okablowanie powinno by¢ prowadzone w korytkach kablowych. Opis okablowania, jego dobor
1 przebieg nalezy umiesci¢ w projekcie instalacji fotowoltaiczne;.
Minimalne wymagania dotyczace okablowania:
« II klasa ochrony,
* chronigce przed zwarciami,
» minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +120°C,
* odporne na promieniowanie UV i dzialanie warunkow atmosferycznych
* przewod wykonany z miedzi
Inwerter W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé inwertery majace na celu
przetworzenie pradu stalego z paneli fotowoltaicznych na prad przemienny sieci
elektroenergetycznej. Dobdr inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych okreslony i opisany
powinien by¢ w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Projektant przy doborze inwertera
powinien kierowac si¢ odpowiednimi parametrami elektrycznymi urzadzen. Moc znamionowa
pojedynczego inwertera powinna wynosi¢ nie wigcej niz 10 kW.
Wymagane zabezpieczenia minimalne:
* ochrona przed odwrotng polaryzacja,
* ochrona przed przepigciami,
* ochrona przed zwarciem,
* monitorowanie sieci,
* monitorowanie rezystancji izolacji,
» wykrywanie pradu resztkowego,
* zabezpieczenie przed pracg wyspowa,
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« zabezpieczenie nadpradowe strony AC.
Zakres temperatur — 25 °C ... + 60 °C
Rodzaj inwertera beztransformatorowy
Stopien ochrony IP65 lub wyzszy
Emisja hatasu nie wyzszy niz 35 dB
Jezyk komunikatow/wys$wietlacza polski
Certyfikaty/standardy/deklaracje deklaracje CE, LVD, EMC
Rodzaje tacznosci WLAN/Ethernet, RS485,

Inwertery powinny posiada¢ licznik wytworzonej energii elektrycznej umozliwiajacy
gromadzenie i1 lokalng prezentacje danych oraz powinien umozliwia¢ podtaczenie modutu
komunikacyjnego do przesylania danych. W instalacji fotowoltaicznej nalezy wykorzystaé
inwertery o parametrach nie gorszych niz okre§lone powyzej.

Gwarancja: nie mniej niz 10 lat.

e) Uziemienie

Konstrukcja montazowa moduléw powinna by¢ uziemiona przewodem miedzianym LgY o
przekroju 6 mm2. Pomiedzy poszczegdlnymi elementami konstrukeji nalezy wykonaé
potaczenia wyrd6wnawcze, a nastgpnie uziemi¢ konstrukcje wykorzystujac rozdzielnice na
wylacznik nadpradowy AC z listwa PE za inwerterem lub gléwnag szyn¢ uziemiajaca w
rozdzielnicy lub skrzynce licznikowej. Konstrukcje mozna rowniez uziemi¢ wykorzystujac
zacisk ogranicznika przepig¢ lub wykonujac osobne uziemienie pionowe lub poziome?2 . Jezeli
nie bedzie mozliwosci zachowania bezpiecznych odstgpow izolacyjnych pomigdzy modutami
fotowoltaicznymi a istniejaca instalacja odgromowa budynku, to konstrukcje wsporcza
modutow nalezy polaczy¢ ze zwodem instalacji odgromowej przewodem miedzianym LgY o
przekroju 16 mm2.

f) Ochrona przepi¢ciowa

Po stronie DC kazdy szereg modutow bedzie chroniony ogranicznikiem przepi¢¢ typu 1+21 .
Jezeli dlugo$¢ przewodu DC bedzie przekracza¢ 10 metrow, nalezy zamontowaé dwa
ograniczniki przepi¢¢ na kazdym szeregu: pierwszy w poblizu modutdow, natomiast drugi w
poblizu inwertera. Ochronniki nalezy uziemi¢ przewodem miedzianym LgY o przekroju 16
mm?2 na gldwnej szynie uziemiajacej lub wykonujac osobne uziemienie pionowe lub poziome.

9.Wymagania jakosciowe dotyczace materialow

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowa¢ wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbgdne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujacymi normami. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia
spetniajac wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z
poOzniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z2019r., poz. 1065 z p6zn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej. Zamawiajagcy wymaga od wykonawcy
opracowania i przedtozenia do oceny dokumentacji projektowej. Zamawiajacy zglosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglgdnienia w projekcie
wykonawczym. W trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
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kompletne instrukcje obslugi zainstalowanych urzadzen i aparatury oraz kopie wykonanej
dokumentacji, wraz z dodatkowym kompletem dla uzytkownika instalacji.

10.0golne warunki wykonania i odbioru roboét

1) Montaz paneli przewidziany jest na dachu budynku. Montaz zestawdw paneli na dachu
budynku powinien uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne dachu.

2) Kat azymutu paneli - nalezy zastosowaé optymalny kat azymutu wzgledem kierunku
potudniowego, z ewentualnym odchyleniem do 60 st., gwarantujagcym wymagang sprawnosc i
efektywng prace (Jezeli tancuchy zostang zréwnoleglone juz na dachu to wtedy nie jest
wymagany montaz ogranicznika na kazdym tancuchu tylko na przewodzie za zrownolegleniem
instalacji paneli w skali catego roku).

3) Wykonawca winien dostosowaé konstrukcyjne systemy paneli do montazu budynku
uwzgledniajac miejsce 1 sposdéb montazu.

4) Technologia wykonania obu typoéw instalacji powinna wykorzystywa¢ mozliwie w jak
najwickszym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. Elementy gotowe to panele
fotowoltaiczne, uchwyty montazowe, inwertery, zabezpieczenia, itp. Laczenie poszczegdlnych
elementow powinno odbywac w sposob zapewniajacy jak najwieksza trwato$¢ instalacji.

5) Przedmiot zamo6wienia zostanie zrealizowany z materiatow 1 urzadzen dostarczanych przez
Wykonawce.

6) Wykonawca zorganizuje wykonanie rob6t w taki sposob, aby prowadzenie robdt odbywato
si¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow/uzytkownikow budynku objetych
wykonaniem instalacji.

7) Wykonawca jest zobowigzany w okresie prowadzenia robot budowlanych do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

* organizacji robot,

* zabezpieczenia osob trzecich oraz ich mienia,

* ochrony §rodowiska,

» warunkow BHP,

» warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania,
* zabezpieczeniem terenu robot.

8) W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot w budynku, instalacji mieszkancow lub
innych sktadnikéw majatkowych uczestnika projektu, wykonawca odpowiada za wyrzadzone
szkody na podstawie kodeksu cywilnego.

9) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

* odbior wykonanej dokumentacji projektowej dla budynku (zatwierdzona bez uwag przez
administratora nieruchomos$ci), w ktorych zostalo zaprojektowane wykonanie instalacji
fotowoltaicznej,

* odbior wykonanej instalacji paneli fotowoltaicznych w budynku, poprzedzona rozruchami
instalacji, * odbior koncowy, w ktorym Wykonawca wydaje Zamawiajagcemu przedmiot
umowy.
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10) Do odbioru koncowego wykonawca dolaczy szczegotowe karty informacyjne dla kazde;j
instalacji fotowoltaicznej wskazujace:

» zainstalowang moc dla danej instalacji (KWp),
* ilo$¢ wytworzonej energii w pierwszym roku (kWh/rok) - prognoza,

* redukcja emisji CO2 i PM10 — prognoza na bazie wytworzonej energii (w kg/rok) — wg
wskaznikéw KOBiIZE,

» wyniki pomiar6w po wykonaniu instalacji pv: — napigcie obwodu otwartego [Voc], —
pierwszy odczyt produkcji energii, — pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej DC 1 AC

— pomiar cigglosci przewodow ochronnych,

— pomiar rezystancji uziemienia.

Do odbioru koncowego nalezy dolaczyc¢:

a) karty techniczne (DTR) oferowanych paneli fotowoltaicznych,

b) symulacja ilosci wytworzonej energii w pierwszym roku (kWh/rok) — prognoza oraz
redukcji emisji CO2 i PM10 — prognoza na bazie wytworzonej energii (w kg/rok) —wg
wskaznikéw KOBiIZE,

c) certyfikat zgodnos$¢ paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC 61730 lub
rbwnowaznymi

d) certyfikaty potwierdzajace zgodnos$¢ inwerteréw z dyrektywa elektromagnetyczng i
niskonapigciows,

e) karty techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,

f) deklaracje zgodnosci oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,

g) dokumentacje powykonawcza budowlana,

h) protokoty z przeprowadzonych pomiarow,

1) dokumentacje fotograficzng wskazujaca:

 zamontowane panele,

* inwerter,

* licznik energii. Dokumenty te dotacza si¢ do protokotu odbioru.

11.Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan Zamawiajacego.

Potwierdzeniem spelnienia wymagan s3:

* karty techniczne (DTR) oferowanych panel,

» symulacje ilos¢ wytworzonej energii rocznie (kWh/rok) — prognoza oraz redukcji
emisji CO2 i PM10 — prognoza na bazie wytworzonej energii (w kg/rok) — wg
wskaznikow KOBIZE,

» certyfikat zgodnos¢ paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC 61730 lub
rOwnowaznymi,

» certyfikaty potwierdzajace zgodnos$¢ inwerteréw z dyrektyw elektromagnetyczng i
niskonapigciows,

* karty techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,

* deklaracje zgodnos$ci oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,

» gwarancje producentéw na urzadzenia. Dokumenty te dotgcza si¢ do protokotu
odbioru.
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12.Gwarancja jakosci Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy nastepujacego okresu
gwarancji jakoSci:

* na wykonanie montazu instalacji: 60 miesiecy (5 lat), liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiajacego protokolu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego (bez

uwag),

* na konstrukcj¢ wsporcza instalacji: 60 miesiecy (5 lat), liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego (bez

uwag),
* na zabezpieczenia przepi¢ciowe i materialy montazowe (kable, wtyczki, itp.):

60 miesigcy (5 lat), liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu

odbioru koncowego zadania inwestycyjnego (bez uwag),

» na dostarczone i zamontowane panele fotowoltaiczne: min. 120 miesi¢cy (min. 10 lat),
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego

zadania inwestycyjnego (bez uwag),

* na dostarczone i zamontowane inwertery: min. 120 miesigcy (min. 10 lat), liczonych
od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego zadania

inwestycyjnego (bez uwag),

* na pozostate elementy zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu. Wylaczenie
zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci nie moze obejmowaé zwolnienia

Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstatych na skutek:
* zanikOw napigcia w sieci,

* obcigzenia $niegiem,

* gradobicia,

* skokow napiecia w sieci budynku. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci

bedzie obejmowac:

 usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o

wadach,

» przeprowadzanie na wlasny koszt stosownych przegladow w celu utrzymania

gwarancji i poprawnego funkcjonowania instalacji,

* zapewnienie na wlasny koszt wszystkich niezbednych do przegladow materiatow,

* stale serwisowanie urzadzen przy czasie reakcji na serwis 7 dni, liczonych od dnia
zgltoszenia. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie
nowych elementow o parametrach nie gorszych niz uszkodzone po wykonaniu dwoch

bezskutecznych napraw.

CZESC INFORMACYJNA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajagcymi z innych przepisow. Zamawiajacy nie dysponuje tego typu
dokumentami, gdyz wykonanie przedmiotowych robdt budowlanych nie wymaga
wczesniejszego zgloszenia, bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b. ustawy Prawo
budowlane, zgloszenia wymagaja roboty budowlane polegajace na instalowaniu

urzadzen o wysokosci powyzej 3 m na obiektach budowlanych.

2. Istotne przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.

1202 z pdzniejszymi zmianami);

* Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z2019r., , poz. 1843 z pdzn. zm);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r. , poz.

266 z pdzn. zm.);
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2018r. poz. 799, z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. 22013 r., poz. 1129 z p6zn. zm);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobéw znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr47, poz. 401);

» Obwieszczenie Ministra Przedsigbiorczo$ci 1 Technologii z dn. 19 lutego 2018r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 583 z pdzn. zm.);
* PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkto
sodowowapniowo-krzemianowe - Cze¢s¢ 1: Definicje i opis.

* PN-EN 12150-2:2006 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkto
sodowowapniowo-krzemianowe - Czgs¢ 2: Ocena zgodno$ci wyrobu z norma.

* PN-EN 50438 Wymagania dot. rownoleglego przytaczania mikro generatoréow do
publicznych sieci nn;

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 nr 54 poz. 755, 730,
1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166 z p6zn. zm.);

« Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz.U. 2020 poz.
261, 284 z p6zn. zm.);

 PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne nn - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

» PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego;

» PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,;

* PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi,

* PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,;

» PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajace i przewody ochronne

* PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Cz¢s$¢ 1: Zasady ogodlne;

* PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach;

* PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania;

 Norma PN-EN 61215 - Moduly fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.

3.3 Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 1129) par. 19 ust. 4 lit a) do h) — nie dotyczy.
Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg zdjeciowg dachu budynku. W gestii wlasciciela
budynku pozostaje zapewnienie w budynku:

* instalacje elektryczng posiadajgcg niezbedne zabezpieczenia umozliwiajgce wpiecie
instalacji fotowoltaicznej. Zaktada si¢, ze instalacja elektryczna zostata doprowadzona
do pomieszczenia, w ktorym Wykonawca bedzie instalowat gniazda elektryczne do
zasilania urzadzen instalacji fotowoltaicznej jezeli co najmniej puszka polagczeniowa
przewodow instalacji elektrycznej znajduje si¢ w tym pomieszczeniu,

* na $cianie - wolng powierzchni¢ o wymiarach co najmniej (wysoko$¢ x szerokos¢):
1,4 m x 1,0 m z dala od Zrdédet ciepta i ze swobodng wentylacja, przewidziang pod
montaz inwertera, * udroznienie wej$¢ na dach,

» wykonanie prac demontazowych, w tym mebli i zabudéw, anten kolidujacych z
montazem instalacji fotowoltaicznej,

* udostepnienie medidow niezbednych do realizacji robot budowlanych.

Zalaczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zalacznik nr 1 Wymagane efekty energetyczne — cz¢$¢ fotowoltaiczna

Adres budynku — Gruszki dz. nr 498/1 ,Gmina Plaska, Powiat Augustow

Moc instalacji PV [kW] - 9,5

Produkcja energii [MWh] — 9,5

Zalacznik nr 2 — minimalne parametry modulu PV dla wszystkich instalacji

Parametr Wartos¢
Technologia wykonania ogniwa krzemowe monoktystaliczne
Moc znamionowa modutu 375 Wp
Sprawno$¢ modutu min. 19%
Gwarancja na produkt min. 10 lat
Gwarancja sprawno$ci Liniowa min. 80,00% warto$ci nominal-
nej po 25 latach
Dopuszczalne obcigzenie $niegiem i min. 5400 Pa i 2400 Pa
wiatrem
Ochrona przed punktami przegrzania diody bypass
Stopien ochrony puszki przytaczeniowe;j IP65 lub wyzszy
Temperaturowy wspotczynnik mocy nie wyzszy niz -0,40%/°C
Certyfikaty / standardy / deklaracje IEC 61215, IEC 61730, deklaracja CE
Przedziat temperatur -40°C ... +85°C
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CZESC INFORMACYJNA ZADANIA

Oswiadczenie

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane

Ja nizej podpisany Wiestaw Gataszewski dziatajacy w imieniu Gminy Plaska zostalem
upowazniony do reprezentowania wszystkich wtascicieli nieruchomosci, na terenie ktérych
wybudowane zostang obiekty i rzadzenia uj¢te PFU.

Oswiadczam, Ze posiadam pelnomocnictwo do dysponowania wszystkimi dziatkami na
ktorych beda budowane urzadzenia i obiekty ujete PFU, zawarte w podpisanych umowach uzy-
czenia pomigdzy wiascicielami nieruchomosci, a Gming Plaska.
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-
dowlanego.

1.Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2006 nr. 156 poz.1118 z p6zn. zm.
tekst jednolity. Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U.

2003r.Nr 80 poz. 71.
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
3.Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr. 190 poz. 1865).
4.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.24.09.2004 r. w sprawie okre$lenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2002 Nr 179
poz. 1490).
5.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
6.Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
7.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych
do stosowania przez MGPIB.
Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.
PN-EN 12566-3+A2 : 2013 - ,,Male oczyszczalnie $ciekdéw dla obliczeniowe;j liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Czgs¢ 3: Kontenerowe i/tub
Mmontowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie sciekow.

PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-83/8836-2 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czes¢ 1
PN-EN 12050-2:2002 - Przepompownie sciekowe w budynkach 1 ich otoczeniu.
Czgs¢ 2
PN-EN 12050-3:2002 - Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czes¢ 3
PN-EN 12050-4:2002 - Przepompownie §ciekowe w budynkach 1 ich otoczeniu.
Czesc 4
PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodow z PCV-U.
PN-C-89207:1997 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z
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polipropylenu.

PN-92/e-05009.47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN/JEC 364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN/E-05003 - Ochrona odgromowa.

PM-86/M-47251 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwigku.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych, w szczegolnosci:

1.Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1000

2. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dziatek
Obre¢b Plaska - 243/5,

Obreb Gruszki - 498/1,

Obreb Serski Las 43/43 , 43/45
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