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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz

zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej (w skrocie: ZRID, zgodnie z ustawg o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.
z 2022 r. poz. 176 tj., ze zm.) lub pozwolenia na budowe¢ i wybudowanie drogi gminnej nr
159536B w miejscowosci Serwy, gmina Plaska, na odcinku dlugosci okoto 441,80 mb oraz
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi (w przypadku konieczno$ci) oraz oddanie
do uzytkowania na w/w odcinku.
Przedmiotowa droga gminna nr 159536B zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
podlaskiego, powiat augustowski, gmina Plaska, miejscowos¢ Serwy, na dziatkach nr
ewidencyjny: 119 (w czesci), 40/22; 40/24; 45/12; 45/10; 45/16; 45/14; 40/26; 40/28; 44/6;
1014/3; 40/30; 40/32; 40/34; 40/44; 40/36; 40/38; 40/40; 40/42; 43/17; 40/1(w czesci); 40/4 (w
czegsci); 40/5 (w czesei); 40/6 (w czesci); 1014/1 (w czesci); 40/16 (w czesci); 43/4 (w czescei).

Do zamoéwienia dotaczono wstgpng koncepcje PZT.

Istniejgca droga gminna nr 159536B w miejscowosci Serwy, gm. Plaska pelni funkcje
drogi lokalnej klasy ,,.D” — dojazdowej. Droga stanowi sie¢ komunikacyjna uzupetniajacy i
podiaczona jest do drogi powiatowej nr 1208B Serski Las — Serwy-Sucha Rzeczka. Obecnie na
trasie projektowanego odcinka drogi jest nawierzchnia zwirowa, szeroko$¢ istniejacej
nawierzchni pod ruch wynosi 2,30m — 4,80m. Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogi wynosi 4,7m —
4,8m. W projekcie przewidziano lokalne poszerzenie pasa drogowego. Na terenie inwestycji nie
wystepuje komunikacja zbiorowa.

W pasie drogi gminnej wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne: sie¢ energetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa.

Budowa drogi zapewni potaczenie 1 dostep do drogi publicznej dla przyleglych drog
obstugujacych tereny le$ne, ruch turystyczny oraz dziatki przeznaczone pod zabudowe
mieszkaniowq i letniskowa.

Celem inwestycji jest poprawa dostepu do drég publicznych, poprawa bezpieczenstwa
ruchu, poszerzenie korpusu drogi i utwardzenie nawierzchni w celu poprawy warunkéw zycia
mieszkancow.

Zrealizowanie Inwestycji wymaga pozyskania terenu pod potrzeby pasa drogowego.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okreslic wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w
systemie ,,zaprojektuj-wybudu;j”.

W ramach zadania nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowaé droge o nastepujacych parametrach
technicznych:

- Droga gminna jednojezdniowa, klasa techniczna ,,D” dojazdowa;

- Predkos¢ projektowa 30 km/h;

- Szerokos¢ podstawowa korony drogi 5,50 m;

- Jezdnia o szeroko$ci podstawowej 4,00 m o nawierzchni bitumicznej;
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- Na dhugosci drogi gminnej nalezy zaprojektowac obustronne pobocza z kruszywa C50/30 szer.
0,75cm;

- Konstrukcja nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR - 1;

- Zjazdy na posesje, pola — przewiduje si¢ okoto 33 zjazdy (strona prawa lub lewa);

- Przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa;

- Odwodnienie powierzchniowo na pobocza, skarpy i do rowow drogowych;

- Przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej (sieci  energetyczne, sieci
telekomunikacyjne) w obrebie pasa drogowego na warunkach gestorow sieci;

- Wykonanie kanatu technologicznego;

- Wykonanie elementoéw urzadzen bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie pionowe.

RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJINY

SERWY SERWY SERWY SERWY

SERWY SERWY j SERWY SERWY

SERWY SERWY SERWY SERWY

(Zrédto podktadu mapowego: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
LEGENDA:

| - Lokalizacja Inwestycji

Zamowienie obejmuje:

Cze$¢ projektowa:

Sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr

5
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159536B w miejscowosci Serwy, gmina Plaska” wraz z:

Sporzadzenie mapy do celéw projektowych w skali 1:1000 lub w skali 1:500
Sporzadzenie materialow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdétowymi.

Przygotowanie zatagcznikdw i uzyskanie opinii (art.11b. ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegbdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 t.j., ze zm.).

Uzyskanie niezb¢dnych warunkoéw technicznych i uzgodnien, w tym pozytywnej opinii
UG Plaska,

Sporzadzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej (o ile bedzie
wymagany).

Sporzadzenie projektu podziatow pod potrzeby poszerzenia pasa drogowego (okoto 7
dziatek).

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza.

Sporzadzenie projektu budowlanego.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uzyskanie decyzji ZRID/ ewentualnie pozwolenia na budowe.

Sporzadzenie projektow technicznych branzy drogowej, oraz branzowych innych, w tym
kanatu technologicznego i w przypadku koniecznos$ci usunigcia kolizji z infrastruktura
telekomunikacyjng, energetyczng.

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla wymienionych
wyzej branz.

Sporzadzenie przedmiaroéw robot z podziatem na branze.

Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.

Czes$¢ wykonawczg w zakresie robot budowlanych:

Budowa uktadu komunikacyjnego z dostosowaniem do nat¢zenia ruchu kategorii KR-1
Roboty pomiarowe, geodezyjne, przygotowawcze.

Roboty ziemne zwigzane z poszerzaniem jezdni, nasypy, wykopy pod konstrukcje drogi.
Przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury techniczne;j (telekomunikacyjnej,
energetycznej) kolidujacej z zamierzeniem inwestycyjnym.

Budowa kanatu technologicznego KTu. Kanat technologiczny uliczny (KTu) na terenie
minimalnie powinien posiada¢ profil podstawowy 1 by¢ zabezpieczony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
Wykonanie podbudowy, stabilizowanej mechanicznie.

Wykonanie jezdni o nawierzchni dwuwarstwowej bitumiczne;.

Wykonanie poboczy z kruszywa C50/30.

Przebudowa i1 budowa zjazdéw (okoto 33 sztuk).

Przebudowa skrzyzowan.

Wykonanie humusowania i obsiania traw skarp i rowow.

Wykonanie oznakowania wg. projektu stalej organizacji ruchu.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych - drogowych

Stan istniejacy:

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w terenie zabudowanym (zabudowa jednorodzinna
1 letniskowa). Istniejaca droga gminna jest o nawierzchni zwirowej, szeroko$¢ istniejace]
nawierzchni pod ruch wynosi 2,30m —4,80m. Szeroko$¢ istniejacego pasa drogi wynosi 4,7m —
4,8m 1 wymaga cze$ciowo jego poszerzenia. W obrebie drogi gminnej obiekty inzynierskie nie
wystepuja. Na terenie inwestycji znajdujg si¢ sieci podziemne energetyczne i telekomunikacyjne,
ktorych przewiduje si¢ rozbiorke w niezbednym zakresie oraz rozbiorke nawierzchni
utwardzonych zjazdow. Na terenie objetym inwestycja wystepuja zakrzaczenia (samosiejki),
ktore czesciowo koliduje z planowang inwestycjag. Wycinka bedzie prowadzona tylko w
niezbednym ze wzgledow bezpieczenstwa zakresie, nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Droga gminna jest podporzadkowana do drogi powiatowej nr 1208B 1 wlaczona poprzez
skrzyzowanie proste typu T.

Stan wymagany w dokumentacji projektowej:

Wymaga si¢ opracowanie projektu drogi gminnej klasy technicznej ,,D” dojazdowa, dla
obcigzenia ruchem KR-1, w ukladzie przestrzennym jako jednojezdniowa, o dlugosci okoto
441,80 mb.

Wysokos$ciowo zachowaé istniejacy uktad z drobnymi korektami celem uzyskania
normatywnych dopuszczalnych minimalnych spadkéw podluznych oraz ptynnego powigzania
niwelety drogi z istniejacym uktadem komunikacyjnym, zjazdami indywidualnymi z drogi
publicznej i istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

Nalezy zatozy¢ predkos¢ projektowa 30 km/h.

Szeroko$¢ jezdni podstawowa nalezy przyja¢ jako 4,0 m o nawierzchni bitumicznej
dwuwarstwowej na podbudowie mieszanki kruszyw niezwigzanych C50/30 frakcji 0/31,5
stabilizowana mechanicznie, pobocza szer. min. 0,75m z kruszywa C50/30.

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Konstrukcje nawierzchni przyj¢to na podstawie Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych i1 Potsztywnych — 2014 opracowanym w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki
Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcja Drog Publicznych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Kategoria ruchu ustalona zastata jako KR-1.

Grupa no$nosci: G1 — okreslona zostata wstgpnie w oparciu o badania geotechniczne bedace w
posiadaniu Zamawiajacego, istniejgce podioze z kruszywa naturalnego (przepuszczalnego po
uzupehieniu robot ziemnych) stabilizowane mechanicznie, podbudowa z mieszanki kruszyw
niezwigzanych C50/30 frakcji 0/31,5 stabilizowana mechanicznie.

Glebokosci przemarzania dla m. Plaska/Serwy= 1,40 m
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KR1-KR2

G1 G2,G3, G4
a) b)

gorme warstwy
konstrukcji nawierzchni

E: 2 80 MPa (G1)
gome warstwy h 4

konstrukcji nawierzchni
Es 2 BO MPa (G1) E:2 25 MPa (G4) dolne warstwy
) 4

E: 2 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni
:;r:nl nmizlmy w wykopie E:2 50 MPa (G2) iflub ulepszone podioze
a1 lub grunt nasypowy

N grunt rodzimy w wykopie
G2, G3, G4 lub grunt nasypowy

Rys. 9.1. Schemat ukiadu warstw konstrukeji nawierzehni dla kategorii ruchu
KR1-KR2 w wykopie i w nasypie oraz wymagane wartosci wiérnych
modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw; a) w przypadku grupy
nosnoséci podtoza G1, b) w przypadku grupy nosnosci podioza G2, G3 i G4

Konstrukcja nawierzchni drogi _dla KR-1

Nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa:

- warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grub. 4 cm;

- warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. 6 cm;

- podbudowa grubosci 15 cm, mieszanki kruszyw niezwigzanych C50/30 frakcji 0/31,5
stabilizowana mechanicznie;

- pobocza szer. min. 0,75m z kruszywa C50/30.

1.1.2. Odwodnienie drogi

Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rozsaczeniem na pobocza, skarpy i do
rowow drogowych oraz przepusty i1 inne elementy odwodnienia o ile bedg konieczne do
prawidlowego odwodnienia drogi. W podtozu wystgpuja grunty przepuszczalne.

1.1.3. Zakres dotyczacy uzbrojenia technicznego

Na terenie inwestycji znajduja si¢ sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, siec
wodociggowa. Nalezy przebudowacd/zabezpieczy¢ kolidujaca infrastrukture techniczng (sieci
energetyczne, sieci telekomunikacyjne) w obrebie pasa drogowego na warunkach gestoréw sieci.
Przed rozpoczeciem nalezy zlokalizowaé istniejace uzbrojenie terenu ze szczegdlnym
uwzglednieniem sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych ktére nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi — przepusty dwudzielne. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
zlokalizowa¢ sieci podziemne. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac sposobem recznym.

Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa nie wystepuja.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Teren inwestycji objety jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Plaska zatwierdzonym dnia 8 czerwca 2004 r. Uchwata nr X11/67/04 Rady
Gmina Ptaska (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 22.06.2004 r., Nr 88, poz. 1312 z p6zn. zm.).
Dziatki przylegle do projektowanej drogi beda mogly by¢ zagospodarowane zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do
uzyskania we wlasnym zakresie:

e Sporzadzenie mapy do celow projektowych w skali 1:1000 lub w skali 1:500.

e Sporzadzenie materialdow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegétowymi.

e Przygotowanie zatacznikéw 1 uzyskanie opinii (art.11b. ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 t.j., ze zm.).

e Uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych 1 uzgodnien.

e Sporzadzenie operatu wodnoprawnego 1 uzyskanie decyzji wodnoprawnej lub dokonanie
zgloszenia do Wod Polskich (o ile bedzie wymagany).

e Sporzadzenie projektu podziatow dziatek przewidzianych do pozyskania pod pas
drogowy (ok. 7 dziatek). Gmina moze udostepni¢ materiaty z projektow podziatu z
2018r. jako materiaty pomocnicze.

e Wpykonanie badan geotechnicznych podtoza.

e Sporzadzenie projektu budowlanego. (Gmina moze udostepni¢ Projekt budowlany z
2018r. jako materialy pomocnicze).

e Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Uzyskanie decyzji ZRID/ ewentualnie pozwolenia na budowe.

e Sporzadzenie projektow technicznych branzy drogowej, oraz branzowych innych w tym
kanatu technologicznego i w przypadku koniecznos$ci usunigcia kolizji z infrastruktura
telekomunikacyjnag, energetyczng.

e Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wymienionych
wyzej branz.

e Sporzadzenie przedmiarow i kosztoryséw robodt z podzialem na branze.

e Sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamowienia zgodnie z decyzja na realizacj¢ inwestycji drogowej/ pozwoleniem na
budowe, zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym (technicznym) oraz
przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j., ze zm.), warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot, obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamoOwienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga gminna nr 159536B wraz z przebudowa wlotu skrzyzowania z drogg powiatowg DP
1208B Serski Las-Serwy-Sucha Rzeczka przewidziana do realizacji poprawi warunki ruchu
kolowego i pieszego. Przedsigwzigcie umozliwi dobre potaczenie dla mieszkancow oraz
bezpieczny ruch pieszych. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spetniaé
wymagania dotyczace bezpieczefnstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukeji, odpowiednich
warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw
korzystania z drogi publicznej przez osoby niepelnosprawne, a w szczego6lnosci na wozkach
inwalidzkich.
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Nalezy zastosowac¢ rozwigzania poprawiajace bezpieczenstwo uzytkownikéw drog: eliminacja z
otoczenia drogi przeszkod lub ich zabezpieczenie minimalizujace skutki ewentualnych zderzen z
pojazdami.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Branza drogowa

Jezdnia

Klasa drogi ,,D” dojazdowa. Konstrukcja drogi dla kategorii ruchu KR-1.

Zaktada si¢ szeroko$¢ jezdni podstawowag 4,0m o nawierzchni utwardzonej (bitumiczna
dwuwarstwowa 6+4cm), oraz pobocza szer. 0,75m z kruszywa C50/30. Odwodnienie
powierzchniowe 1 inne elementy odwodnienia o ile bedg wymagane.

Szacunkowe zestawienie powierzchni opracowania:

Powierzchnia opracowania — okoto 3776,00 m?;

W tym:

Powierzchnia nawierzchnia komunikacyjnej ogétem — okoto 2725,00 m?;

Powierzchnia jezdni i zjazdéw o nawierzchni bitumicznej — okoto 2038,00 m?;

Powierzchnia poboczy z kruszywa — okoto 687 m?;

Powierzchnia biologicznie czynna, zielen — okoto 1051,00 m?.

Szacunkowa ilo$¢ rob6t ziemnych:

- zdjecie humusu - 450 m?;

- wykopy - 220 m?;

- nasypy - 460 m®.

Kanat technologiczny ok. 450m / 6studni SKR1

Przebudowy sieci energetycznych i teletechnicznych:

Istniejace lini¢ kablowg relacji st nr 5-1625 Serwy Tewa poprzez ztacza kablowo

pomiarowe ZKP nalezy przebudowac zgodnie z warunkami usunigcia kolizji uzyskanymi od

PGE . szacunkowa ilos¢ to: 1. Montaz linii kablowej YAKXS 4x120mm2m 420(499)

2. Montaz muf kablowych POLJ-01/04x70-120 TYCO kpl 4

3. Zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi istniejgcych sieci pod korona drogi ok. 60m

4.  zabezpieczeniu istniejacych kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi na przejsciach
poprzecznych przez jezdnie oraz przebudowa odcinkow telekomunikacyjnych kabli miedzianych.
odcinki dlugosci ok.75m.

Roboty ziemne

W zakresie robot drogowych obejmuja zdjecie humusu w miejscach poszerzen, wykonanie robot

ziemnych zasadniczych, wykopy 1 nasypy pod konstrukcje drogi, budowe elementow drogi.

Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod konstrukcje nawierzchni poprzedzone

beda profilowaniem istniejgcej nawierzchni oraz zdjeciem warstwy humusu okoto 20-40 cm w

miejscach poszerzen korpusu drogi. Zdjety humus mozna zeskladowaé w pryzmach celem

powtornego wykorzystania na zielence. Podtoze przygotowane pod konstrukcje nalezy dogescic.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu

podziemnego uzbrojenia, ktére nalezy wykonywa¢ sposobem recznym.

W czasie wykonywania robot ziemnych stosowaé zalecenia norm: PN-B-02480 — Grunty

budowlane; PN-S-02205:98 — Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania;
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BN-77/8931-12 — oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Zielen

Na terenie objetym inwestycja wystepuja zakrzaczenia (samosiejki), ktore czesciowo koliduje z
planowang inwestycja. Wycinka bedzie prowadzona tylko w niezbednym ze wzgledow
bezpieczenstwa zakresie. W ramach inwestycji zostanie wykonane humusowanie i obsianie
trawg skarp i rowow.

Inzynieria ruchu

Elementy bezpieczenstwa ruchu oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome i inne wg.
zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu sporzadzonego przez projektanta wykonawcy
robot.

1.4.2. Ogolna charakterystyka obiektu w zakresie rozwigzan budowlano konstrukcyjnych
Szczegdtowe obliczenia ilosci odprowadzanych woéd, rodzaj wykopoéw 1 gruntu do zasypania
powinny zosta¢ okre$lone przez projektanta w fazie projektu budowlanego oraz ujete w
Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt. Doszczegdtowienie
rozwigzan projektowych powinno by¢ wykonane w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Dopuszcza
si¢ korekte rozwigzan technologicznych stanowigcych przedmiot niniejszego opracowania pod
warunkiem utrzymania rownowaznosci technicznej i funkcjonalnej, oraz pod warunkiem
zastosowania materiatdw o wyzszym standardzie technicznym.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonane w sposob powodujacy mozliwie najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wszystkie stosowane materialy wchodzace w sktad odwodnienia muszg posiada¢ odpowiednie
atesty 1 odpowiada¢ Polskim Normom.

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb techniczno-eksploatacyjnych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” — cze$¢ 11 ,,Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego oraz projektem technicznym 1 zatwierdzong Szczegotowa Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robot.

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

—  ksztatt wykopu — wykop waskoprzestrzenny oszalowany,

—  zabezpieczenie od obcigzen ruchem kolowym,

—  system oszalowania,

— rodzaj podtoza,

—  sposob zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

—  poziom wody gruntowej,

—  wystgpowanie i zabezpieczenie innych przewodow w wykopie.
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Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstatych
wykopow do istniejacych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wodnych 1 przyjete;
technologii montazu.

W przypadku wykonania przepustow odbiér robot przy budowie przepustow nalezy
prowadzi¢ w oparciu o normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta rur
oraz warunki dotyczace robot ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki rur). W ramach badan i
odbioru nalezy uwzgledni¢ nastepujace zagadnienia:

— podsypka (warstwa wyroOwnawcza): zgodnosci wymiardw, rodzaj materiatlu 1 wskaznika
zageszezenia,

— obsypka w strefie rur,

—  zgodno$¢ wymiardw rodzaju materiatu oraz wskaznika zageszczenia,

— zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami.

Czesciowe 1 koncowy odbior techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Odbiory czgéciowe 1 koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy 1 Uzytkownika, 1 powinny by¢

potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w

przepisach zostang dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie

przeprowadzi¢ odbior.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegdlnych zakresOw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie si¢
zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:
e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym do realizacji zamowienia,
przeprowadzenie projektow podzialdw i uzyskanie pozwolenia na budowe/decyzji ZRID;
e opracowania dokumentacji technicznej;
e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
e opracowania projektu statej i czasowej organizacji ruchu na czas robot;
e wykonania budowy drogi wraz z towarzyszacg infrastruktura;
e obsluga geodezyjnej inwestycji;
e sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i ztozeniem w osrodku dokumentacji.

Na etapie projektowania Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do akceptacji koncepcije
rozwigzan projektowych oraz harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawga Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
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uzyskania uzgodnien, opinii 1 decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji drogowej/ pozwolenia na budowg.

Dokumentacj¢ przed ztozeniem o wydanie decyzji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (UG
Ptaska).

Wykonawca dolaczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z art. 34 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 tj., ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609
ze zm.) 1 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1169). Projekt budowlany powinien obejmowac¢ wszystkie przewidziane
do realizacji branze 1 by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zatrudniony
przez Wykonawce Zespot Projektowy musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie
do zakresu prac. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekt w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie dwg, dxf, word, pdf.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy opracowac dla kazdej branzy i zlozy¢ we wspoOlnej oprawie. W
zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa, branza teletechniczna (kanat
technologiczny), ewentualnie (usunigcie kolizji) sieci telekomunikacyjnej i energetyczne;.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisoOw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i1 prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) i
nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osob.

Projekty techniczne nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach i zlozy¢ we wspdlnej oprawie
wszystkich branz. Do projektu dotgczy¢ oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacym Prawem.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty wykonawcze oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robdt nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz. Przedmiary powinny
zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
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Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robdt oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf'i ath.

1.5.1.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.5. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003r., Nr 120, poz.1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowac¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wlasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzen
podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, poz. 401). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje 1 dostarczy do zatwierdzenia administracji drog
plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich odcinkach, w ktorych beda realizowane roboty.
Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i
zabezpieczenia miejsca wykonywania robot. Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona
ponownej weryfikacji polozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku
koniecznosci usuniecia przydroznych zakrzaczen, karczy Wykonawca usunie je na wtasny koszt.
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Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ zdjeciem humusu na pelng glebokos¢, a brakujagce masy
ziemne uzupehié¢ gruntem przepuszczalnym. Zdjety humus mozna zeskladowaé¢ w pryzmach
celem powtdrnego wykorzystania na zielence. Podloze przygotowane pod konstrukcje nalezy
dogesci¢. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w
poblizu podziemnego uzbrojenia, ktore nalezy wykonywac sposobem recznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych 1 ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wilasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i1 urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetiaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamoOwienia wymagania dotyczace architektury ograniczajg si¢ do
zapewnienia warunkéw dla oséb niepelnosprawnych.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy wymagan
konstrukeji nawierzchni znajdujg si¢ w pkt 1.1.1.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace odwodnienia

Odwodnienie powierzchniowe z rozsgczeniem na pobocza, skarpy i do rowéw drogowych oraz
przepusty 1 inne elementy odwodnienia o ile beda konieczne do prawidtowego odwodnienia
drogi.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i1 ewentualnie poziome,
plantowanie z humusowaniem gr. 10-15 cm i obsianiem trawg, oraz przywrdcenie terenu
przyleglego do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robdot budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t drogowych zwigzanych z budowg drogi gminne;.

1.6.2. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKIiA dla poszczegolnych
asortymentow robot drogowych.
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1.6.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Uwagi i zalecenia ogolne

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé szczegdtowych, geodezyjnych pomiarow
rzednych istniejgcego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow. Wszelkie
odstepstwa od warunkow wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy zglaszaé
autorowi projektu.

e Catos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Przepisami techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

e Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng 1 powykonawczag z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlane;.

e Podczas wykonywania prac przestrzegac przepisow BHP.

e Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegolnych producentow.

e Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zalozy¢ przepusty
dwudzielne na kablach lub przebudowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami przez gestorow
sieci.

e Wszystkie zastosowane materiaty musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujagcym prawem.

e W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne i powiadomi¢ niezwlocznie dysponentdéw sieci, z ktorymi nastgpita kolizja.

e Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt uwzgledni¢é uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach 1 zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia
robot.

o Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowe;.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dwa egzemplarze dokumentacji PFU.

1.6.3.2. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robodt, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t), a wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
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W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i dokonaé
odpowiednich zmian i1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz obowigzujagcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta
materiatdéw oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w  dokumentacji, a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét,
bezpieczenstwa pracownikow i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy 1 wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i1 przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
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lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Dodatkowo
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003r., Nr 120, poz.1126).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg speiniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1
posiadaja wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialtdéw jak roéwniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.
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1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te,
dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane
1 niezaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwoscei 1
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie =~ dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania 1 badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawiaé lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
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rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatlow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robo6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole¢ wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za petlng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialow i robot w zakresie 1
z czgstotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowq i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan okreslone sag w ST,
normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowys;

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych;

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych;

e sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowg;

o wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materialdéw ponosi
Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo§¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robot stanowig ponizsze elementy:
e decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej,/pozwolenia na budowe;
e projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o pozwolenie na budowe/ZRID;
e projekty techniczne branzy drogowej i ew. innych branz w przypadku przebudowy
kolizji, budowy kanatu technologicznego;

e plan BIOZ;
e dziennik budowy, prowadzony i1 przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego;

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie 1 ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete;
badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie;
protokoty przekazania terenu budowy;
protokoty z narad 1 ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego;
wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy;
dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow;

e protokoly proéb i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow;

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji

Geodezyjnej 1 Kartograficznej 1 potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,;
e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
( wg zapisu pozwolenia na budowe);

e protokoly odbioréw robot i ich etapdw.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
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e terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;
e przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
e zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
e dane dotyczace jakoSci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal;
e wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, rowniez nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowg lub ZRID;
protokoty przekazania terenu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robét;
protokoty z narad i ustalen;
e korespondencje¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.6.10. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e 0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
e 0dbiodr czgsciowy;
e odbior koncowy;
e 0dbior ostateczny po okresie gwarancji.
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Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaly:

Uzyte materialy 1 wyroby, uzyskane parametry robot drogowych i1 innych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST, jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robdt. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

e obmiar powykonawczy wykonanego etapu robot;

e protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;

¢ dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

e dziennik budowy;

e protokoly badan i sprawdzen;

e rozliczanie z materialdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia cz¢sciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i warto$ci brutto oraz netto (bez
podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czg$ciowego.
Odbidr czgsciowy robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci rob6dt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zgodnos$ci z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. ”Dokumenty
do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w  warstwie S$cieralnej lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu;

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

e protokoty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czgsciowych;

e recepty i1 ustalenia technologiczne;

e dzienniki budowy;

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST;

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telekomunikacyjnej, energetycznej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen;

e o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami;

e rozliczenie z materialtbw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty);

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci 1 wartosci
ogotem netto;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracja i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi
oddzielny zalacznik o sktadzie:

e wypetiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe);

e wypehione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatacznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
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Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikoéw odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okreSlonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynno$ci odbioru
czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

e jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad;

e jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie;

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbidér koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnosci

ZamoOwienie jest objete cena ryczaltowa. Wynagrodzenie wynikajace z wykonanych robot
zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ustug VAT. Realizacja platno$ci
odbywa¢ si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego i stanowigcego zalacznik umowy.

Podstawg ptatnosci jest odbior wykonanych wszystkich robdt objetych zamdowieniem zgodnie z
pozwoleniem na budowg i zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykonanie poszczegélnych
asortymentow robot powinna wynika¢ z ksigzki obmiaru robot potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru. Ceny jednostkowe zawieraja wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w
zakresie wynikajagcym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji
projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci
koszty wszystkich innych robot bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
S to migdzy innymi koszty:

organizacji ruchu na czas robot;

zabezpieczenia miejsca robot szczegdlnie glebokich wykopow;

optlaty dzierzawy terenu, zaj¢cia pasa drogowego;

przygotowania terenu i zaplecza,

tymczasowej przebudowy urzadzen obcych;

usunigcia pozostato$ci materiatdéw 1 oznakowania;
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¢ uporzadkowanie terenu budowy.

1.7. CZESC INFORMACYJNA

1.7.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane. Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie w zakresie nieruchomosci
ktérymi dysponuje i przekaze je Wykonawcy.

1.8. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia
1.8.1. Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1169);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 t.j. ze
zm.);

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
72022 r. poz. 2000 t.j. ze zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 t.., ze
zm.);

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkoéw
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technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311), oraz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.

72019 1., poz. 1417 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015, poz.

680 ze zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.

1710 t.j., ze zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 tj.,

ze zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973

t.J., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie

sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686 ze zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2022 r., poz. 503 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy

1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (Dz.U. 2021 r., poz. 2399, ze zm.);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 t.j., ze zm.);

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym

odprowadzaniu $ciekoéw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 t.j., ze zm.);

e Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483, ze zm.);

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225,
tj., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t.j., ze zm.);
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e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311,
ze zm.);

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1062 ze zm.);
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022 r.
poz. 840 t.j.);
e Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018, poz. 1609 ze
zm.).

1.8.2. Normy

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (oraz
poprawki PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P, PN-EN 13043:2004/AC:2004P);

e PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym;

e PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg$¢ 1: Beton
asfaltowy.

e PN-EN 13108-2:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 2: Beton
asfaltowy do bardzo cienkich warstw.

e PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg¢$¢ 6: Asfalt lany.
e PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.

e PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje.

Czes¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.

e PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje.

28



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tele. +48 504025586,e-mail: rstprojekt@gmail.com

Czes¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.

e PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

e PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢. Krajowe

uzupehnienie PN-EN 206+A1:2016-12.

e PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

e PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

e  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

e BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

e BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza

nawierzchni podatnych.

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem.

e  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog.

e BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem

belkowym.

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

e PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 1: Znaki stale

e Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie 1 budowa.

e PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do

przesytania wody 1 $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania

przewodow pod ziemig 1 nad ziemia.
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e PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw.

e PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.
e WT-12014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA).

e  WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA).

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKiA).

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru

robot budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych

zwigzanych z realizacjg inwestycji 1 sporzadzonych na etapie projektowania.
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