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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w skrócie: ZRID, zgodnie z ustawą o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 176 t.j., ze zm.) lub pozwolenia na budowę i wybudowanie drogi gminnej nr 
102712B w miejscowości Gruszki, gmina Płaska, na odcinku długości około 1,044 km oraz 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi (w przypadku konieczności) oraz oddanie 
do użytkowania na w/w odcinku.  

Przedmiotowa droga gminna nr 102712B zlokalizowana jest na terenie województwa 
podlaskiego, powiat augustowski, gmina Płaska, miejscowość Gruszki, na działkach nr 
ewidencyjny: 613, 508/1, 511/1, 514/1, 516/1, 532/1, 535/1, 562/1, 576/1, 577/1, 582/1, 583/1, 
585/1, 589/1, 590/1, 548/2 (w części), 549/4 (w części), 549/3 (w części), 550/3 (w części), 
550/2 (w części), 551 (w części), 552/1 (w części), 553 (w części), 554 (w części), 555 (w 
części), 556 (w części), 557 (w części), 558/1 (w części), 559 (w części), 576/2 (w części), 577/2 
(w części), 581 (w części), 584 (w części). 

Do zamówienia dołączono wstępną koncepcję PZT.  
Istniejąca droga gminna pełni funkcje drogi lokalnej klasy „D” - dojazdowej i stanowi sieć 

komunikacyjną uzupełniającą, zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Droga obsługuje 
okoliczne gospodarstwa domowe i tereny rolnicze. Połączona jest z drogą powiatową nr 1234B.   

Istniejąca droga gminna jest o nawierzchni żwirowej, bez wydzielonych poboczy o 
szerokości zmiennej, od 3,50 m do 6,00 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zmienna 
i wynosi od 5,00 m do 10,50 m i wymaga częściowo jego poszerzenia. W obrębie drogi gminnej 
obiekty inżynierskie nie występują. W przypadku kolizji z zadrzewieniem należy przewidzieć 
wycinkę, drzewa pozostające w strefie robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Na terenie 
inwestycji nie występuje komunikacja zbiorowa. 
Na terenie inwestycji znajdują się sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieć 
wodociągowa. 

Celem inwestycji jest poprawa dostępności do dróg publicznych, poprawa bezpieczeństwa 
i komfortu ruchu drogowego. 

Zrealizowanie Inwestycji  wymaga pozyskania terenu pod potrzeby pasa drogowego. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w 
systemie „zaprojektuj-wybuduj”.  
W ramach zadania należy zaprojektować i wybudować drogę o następujących parametrach 
technicznych: 
- Droga gminna jednojezdniowa, klasa techniczna „D” dojazdowa; 
- Prędkość projektowa 30 km/h; 
- Jezdnia o szer. podstawowej  od 3,50 m, 4,00 m do 5,00 m o nawierzchni utwardzonej z betonu 
asfaltowego, z co najmniej jedną mijanką i szerokości nawierzchni w miejscu mijanki 5,00 m. 
Nawierzchnia na podbudowie zasadniczej, grunt stabilizowany mechanicznie; 



  PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 
                   16-400  Suwałki, ul Ełcka 23,  NIP 844-101-23-09 , tele. +48 504025586,e-mail: rstprojekt@gmail.com 
 

 5

- Na długości drogi gminnej należy zaprojektować obustronne pobocza z kruszywa C50/30 szer. 
0,75cm; 
- Konstrukcja nawierzchni dla obciążenia ruchem KR 1-2; 
- Zjazdy na posesje, pola i drogi wewnętrzne - przewiduje się około 30 zjazdów (strona prawa 
lub lewa); 
- Odwodnienie powierzchniowo na pobocza, skarpy i do rowów drogowych; 
- Zabezpieczenie infrastruktury technicznej (sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne) rurami 
osłonowymi – dwudzielnymi w obrębie pasa drogowego, zgodnie z uzgodnieniami z gestorem 
sieci; 
- Przebudowa kolizji z siecią ORANGE Polska S.A. na długości ok.426 m; 
- Wykonanie kanału technologicznego; 
- Wykonanie elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe. 
 

RYS. NR 1   PLAN ORIENTACYJNY 
 

 
 

LEGENDA: 

- Lokalizacja Inwestycji 
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Zamówienie obejmuje: 

Część projektową:  

Sporządzenie projektu budowlanego w zakresie: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 
102712B w miejscowości Gruszki, gmina Płaska” wraz z: 

 Sporządzenie  mapy do celów projektowych w skali 1:1000  lub w skali 1:500. 
 Sporządzenie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczegółowymi. 
 Przygotowanie załączników i uzyskanie opinii (art.11b. ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 t.j., ze zm.). 

 Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, w tym pozytywnej opinii 
UG Płaska, 

 Sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej (o ile będzie 
wymagany). 

 Sporządzenie projektu podziałów pod potrzeby poszerzenia pasa drogowego (około 18 
działek). 

 Wykonanie badań geotechnicznych podłoża.  
 Sporządzenie projektu budowlanego.  
 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Uzyskanie decyzji ZRID/ ewentualnie pozwolenia na budowę. 
 Sporządzenie projektów technicznych branży drogowej, oraz branżowych innych, w tym 

kanału technologicznego i w przypadku konieczności usunięcia kolizji z infrastrukturą 
telekomunikacyjną, energetyczną. 

 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 
wyżej branż. 

 Sporządzenie przedmiarów robót z podziałem na branże. 
 Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 

kompletem wymaganych uzgodnień.  
 

Część wykonawczą w zakresie robót budowlanych:  

 Roboty pomiarowe, geodezyjne, przygotowawcze. 
 Roboty ziemne związane z poszerzaniem jezdni, nasypy, wykopy pod konstrukcję drogi. 
 Przełożenie i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej (telekomunikacyjnej, 

energetycznej) kolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym, w tym przebudowa kolizji z 
siecią ORANGE Polska S.A. na długości ok.426m. 

 Budowa kanału technologicznego KTu. Kanał technologiczny uliczny (KTu) na terenie 
minimalnie powinien posiadać profil podstawowy i być zabezpieczony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

 Wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego długości około1,044 km. 
 Wykonanie poboczy z kruszywa C50/30. 
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 Przebudowa i budowa zjazdów, około 30 szt. 
 Odwodnienie pasa drogowego (np. budowę i przebudowę przepustów i rowów 

drogowych wraz ze sporządzeniem operatu wodnoprawnego- o ile będzie wymagane). 
 Wykonanie humusowania i obsiania traw skarp i rowów. 
 Wykonanie oznakowania wg. projektu stałej organizacji ruchu. 

 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych - drogowych 
 
1.1.1. Zakres branży drogowej: 
 
Stan istniejący: 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w terenie zabudowanym. Istniejąca droga gminna jest o 
nawierzchni żwirowej, bez wydzielonych poboczy o szerokości zmiennej, od 3,50 m do 6,00 m. 
Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 5,00 m do 10,50 m i wymaga 
częściowo jego poszerzenia. W obrębie drogi gminnej obiekty inżynierskie nie występują. W 
przypadku kolizji z zadrzewieniem należy przewidzieć wycinkę, drzewa pozostające w strefie 
robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Na terenie inwestycji znajdują się sieci energetyczne, 
sieci telekomunikacyjne, sieć wodociągowa.  

Droga gminna połączona jest z drogą powiatową nr 1234B. Początek opracowania założono w 
pikietażu roboczym km 0+000 na krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 
1134B, dz. nr geod. 621 – obręb Gruszki, a koniec pikietażu  km 1+044, do działki nr geod. 592 
– obręb Gruszki. 

Stan wymagany w dokumentacji projektowej: 
 Wymaga się opracowanie projektu drogi gminnej klasy technicznej „D” dojazdowa, dla 
obciążenia ruchem KR1-2, w układzie przestrzennym jako jednojezdniową z co najmniej jedną 
mijanką. Należy ująć istniejący układ drogowy z drobnymi korektami celem uzyskania 
normatywnych dopuszczalnych minimalnych spadków podłużnych oraz powiązania niwelety 
drogi z istniejącym układem komunikacyjnym, zjazdami indywidualnymi z drogi i istniejącym 
zagospodarowaniem terenu. Należy założyć prędkość projektową 40 km/h. 
Szerokość jezdni podstawową należy zróżnicować szacunkowo w następującym kilometrażu: 

 Od początku trasy do około 0,326 km szerokość jezdni – 5,00 m, 
 Od około 0,326 km do około 0,694 km szerokość jezdni – 3,50 m (z tym, że na tym 

odcinku należy założyć mijankę), 
 Od około 0,694 km do końca trasy szerokość jezdni 4,00 m. 
 Wykonanie zjazdów na przyległe działki z drogi gminnej strona lewa i prawa (ok. 30szt). 

 
Konstrukcja nawierzchni: 
Konstrukcję nawierzchni przyjęto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji  Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych – 2014 opracowanym w Katedrze Inżynierii Drogowej Politechniki 
Gdańskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcja Dróg Publicznych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  
Kategoria ruchu ustalona zastała jako KR1. 
Grupa nośności: G1  
Głębokości przemarzania dla m. Płaska/Gruszki = 1,40 m  
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W przypadku kategorii ruchu KR1-2 warstwa ulepszonego podłoża, podbudowy oraz dolne warstwy 
konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane łącznie, powinny zapewniać uzyskanie nośności E/v2=140 
MPa. 
 
Konstrukcja nawierzchni drogi dla KR-1-2 
Nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa: 
- warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 grub. 4 cm; 
- warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 grub. 6 cm; 
- podbudowa grubości 15 cm, mieszanki kruszyw niezwiązanych C50/30 frakcji 0/31,5 
stabilizowana mechanicznie. 
- pobocza szer. min. 0,75m z kruszywa C50/30. 
 

1.1.2. Odwodnienie drogi 
Należy zaprojektować odwodnienie powierzchniowe z rozsączeniem na pobocza, skarpy i do 
rowów drogowych oraz przepusty i inne elementy odwodnienia o ile będą konieczne do 
prawidłowego odwodnienia drogi. W podłożu występują grunty przepuszczalne. 

1.1.3. Zakres dotyczący uzbrojenia technicznego 
Na terenie inwestycji znajdują się sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieć 
wodociągowa. Ewentualne usuniecie kolizji wykonać w oparciu o warunki poszczególnych 
gestorów sieci.  Sieci elektryczne i telekomunikacyjne (należy zabezpieczyć rurami osłonowymi 
– dwudzielnymi lub przebudować wg wymagań gestora sieci wg. warunków wydanych w 2017r. 
przebudowa kolizji z siecią ORANGE Polska S.A. na długości ok.426m) 

Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa nie występują. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Teren inwestycji objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Płaska zatwierdzonym dnia 8 czerwca 2004 r. Uchwałą nr XII/67/04 Rady 
Gmina Płaska (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 22.06.2004 r., Nr 88, poz. 1312 z późn. zm.). 
Działki przyległe do projektowanej drogi będą mogły być zagospodarowane zgodnie z 
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miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
Inwestor – Gmina Płaska posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 
WOOŚ.4207.16.2018.JK z dn. 11.07.2018 r. 
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
uzyskania we własnym zakresie: 
 

 Sporządzenie  mapy do celów projektowych w skali 1:1000  lub w skali 1:500. 
 Sporządzenie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczegółowymi. 
 Przygotowanie załączników i uzyskanie opinii (art.11b. ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 t.j., ze zm.). 

 Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień. 
 Sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej lub dokonanie 

zgłoszenia do Wód Polskich (o ile będzie wymagany). 
 Sporządzenie projektu podziałów działek przewidzianych do pozyskania pod pas 

drogowy (ok. 18 działek). Gmina może udostępnić materiały z projektów podziału z 
2018r. jako materiały pomocnicze.  

 Wykonanie badań geotechnicznych podłoża. 
 Sporządzenie projektu budowlanego (architektoniczno-budowlanego) – 4 egz. 
 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Uzyskanie decyzji ZRID/ ewentualnie pozwolenia na budowę. 
 Sporządzenie projektów technicznych branży drogowej, oraz branżowych innych, w tym 

kanału technologicznego i w przypadku konieczności usunięcia kolizji z infrastrukturą 
telekomunikacyjną, energetyczną – 4 egz. 

 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 
wyżej branż. 

 Sporządzenie przedmiarów i kosztorysów robót. 
 Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 

kompletem wymaganych uzgodnień.  
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania zamówienia zgodnie z decyzją na realizację inwestycji drogowej/ pozwoleniem na 
budowę, zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym (technicznym), decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz przekazania go do użytkowania zgodnie z 
postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j., 
ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i 
normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.    
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Droga gminna przewidziana do realizacji poprawi warunki ruchu kołowego i pieszo-
rowerowego. Przedsięwzięcie umożliwi dobre połączenie mieszkańców i właścicieli 
nieruchomości przyległych do drogi gminnej oraz turystów chcących podziwiać walory 
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turystyczne Puszczy Augustowskiej. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą 
spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, 
odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, 
niezbędnych warunków korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, a w 
szczególności na wózkach inwalidzkich. 
 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
1.4.1. Branża drogowa 
Jezdnia 

Zakłada się, że szerokość jezdni podstawową należy zróżnicować szacunkowo w następującym 
kilometrażu: 
• Od początku trasy do około 0,326 km szerokość jezdni – 5,00 m, 
• Od około 0,326 km do około 0,694 km szerokość jezdni – 3,50 m  (należy przewidzieć 
mijankę), 
• Od około 0,694 km do końca trasy szerokość jezdni 4,00 m. 
Konstrukcja drogi  dla kategorii ruchu KR1-2. 
 
Szacunkowe zestawienie powierzchni opracowania: 
Powierzchnia opracowania – około 8915,00 m2; 
W tym: 
Powierzchnia nawierzchnia komunikacyjnej ogółem – około 6499,00 m2; 
Powierzchnia jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej – około 4651,00 m2; 
Powierzchnia poboczy i zjazdów z kruszywa – około 1848 m2; 
Powierzchnia biologicznie czynna, zieleń – około 2416,00 m2; 
Szacunkowa ilość robót ziemnych: 
- zdjęcie humusu - 400,0 m3; 
- wykopy - 120,0 m3; 
- nasypy - 800,0 m3. 
 
Roboty ziemne 
W zakresie robót drogowych obejmują zdjęcie humusu w miejscach poszerzeń, wykopy i nasypy 
pod konstrukcję drogi. Roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod konstrukcje 
nawierzchni poprzedzone będą profilowaniem istniejącej nawierzchni oraz zdjęciem warstwy 
humusu około 20-40 cm w miejscach poszerzeń korpusu drogi. Zdjęty humus można 
zeskładować w pryzmach celem powtórnego wykorzystania na zieleńce. Podłoże przygotowane 
pod konstrukcję należy dogęścić. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem 
robót prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia, które należy wykonywać sposobem 
ręcznym. 
W czasie wykonywania robót ziemnych stosować zalecenia norm: PN-B-02480 – Grunty 
budowlane; PN-S-02205:98 – Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania;                        
BN-77/8931-12 – oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Nadmiar gruntu z wykopów należy odwieźć poza teren budowy w miejsce wskazane przez 
Inwestora. 
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Zieleń 
W przypadku kolizji z zadrzewieniem należy przewidzieć wycinkę, drzewa pozostające w strefie 
robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W ramach inwestycji planowane jest humusowanie i 
obsianie trawą skarp i rowów.  
 
Inżynieria ruchu 
Elementy bezpieczeństwa ruchu oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome i inne wg. 
zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu sporządzonego przez projektanta wykonawcy 
robót. 
 
 
1.4.2. Ogólna charakterystyka obiektu w zakresie rozwiązań budowlano konstrukcyjnych 
Szczegółowe obliczenia ilości odprowadzanych wód, rodzaj wykopów i gruntu do zasypania 
powinny zostać określone przez projektanta w fazie projektu budowlanego oraz ujęte w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. Doszczegółowienie 
rozwiązań projektowych powinno być wykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym. Dopuszcza 
się korektę rozwiązań technologicznych stanowiących przedmiot niniejszego opracowania pod 
warunkiem utrzymania równoważności technicznej i funkcjonalnej, oraz pod warunkiem 
zastosowania materiałów o wyższym standardzie technicznym.  
Roboty budowlane muszą być wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  
Wszystkie stosowane materiały wchodzące w skład odwodnienia muszą posiadać odpowiednie 
atesty i odpowiadać Polskim Normom. 
Prace budowlane należy wykonać pod nadzorem służb techniczno-eksploatacyjnych. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” – część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Roboty należy wykonać zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez 
Zamawiającego oraz projektem technicznym i zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną wykonania i odbioru robót. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej.  
 kształt wykopu – wykop wąskoprzestrzenny oszalowany, 
 zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym, 
 system oszalowania,  
 rodzaj podłoża, 
 sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 
 poziom wody gruntowej,  
 występowanie i zabezpieczenie innych przewodów w wykopie. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstałych wykopów 
do istniejących podczas budowy sieci warunków gruntowo - wodnych i przyjętej technologii 
montażu. 
W przypadku wykonania przepustów odbiór robót przy budowie przepustów należy prowadzić 
w oparciu o normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta rur oraz 
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warunki dotyczące robót ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki rur). W ramach badań i odbioru 
należy uwzględnić następujące zagadnienia: 
 podsypka (warstwa wyrównawcza): zgodności wymiarów, rodzaj materiału i wskaźnika 

zagęszczenia, 
 obsypka w strefie rur, 
  zgodność wymiarów rodzaju materiału oraz wskaźnika zagęszczenia, 
 zasypka wykopu: materiał, wskaźnik zagęszczenia pod drogami. 
Częściowe i końcowy odbiór techniczny przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 
Odbiory częściowe i końcowy, powinny być dokonywane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Użytkownika, i powinny być 
potwierdzone odpowiednimi protokołami. 
Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie warunki techniczne podane w 
przepisach zostaną dotrzymane. W przeciwnym razie należy poprawić usterki i ponownie 
przeprowadzić odbiór. 
 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 
wymaga: 

 opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 
przeprowadzenie projektów podziałów i uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzji ZRID; 

 opracowania dokumentacji technicznej; 
 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 opracowania projektu stałej i czasowej organizacji ruchu na czas robót; 

 wykonania budowy drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą; 

 obsługa geodezyjnej inwestycji; 

 sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i złożeniem w ośrodku dokumentacji. 

 
Na etapie projektowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji koncepcje 
rozwiązań projektowych oraz harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.  

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej/ pozwolenia  na budowę.  
Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOOŚ.4207.16.2018.JK 
z dn. 11.07.2018 r. 
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Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji  należy uzgodnić z Zamawiającym (UG 
Płaska). 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

1.5.1.1. Projekt budowlany 
Projekt budowlany powinien być zgodny z art. 34 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2351 t.j., ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 
ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1169). Projekt budowlany powinien obejmować wszystkie przewidziane 
do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zatrudniony 
przez Wykonawcę Zespół Projektowy  musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie 
do zakresu prac. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt w wersji 
elektronicznej na płycie CD w formacie dwg, dxf, word, pdf. 
Projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.5.1.2. Projekt techniczny 
Projekt techniczny należy opracować dla każdej branży i złożyć we wspólnej oprawie. W 
zakresie realizacji inwestycji występuje branża drogowa, branża teletechniczna (kanał 
technologiczny), ewentualnie (usunięcie kolizji) sieci telekomunikacyjnej i energetycznej. 
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) i 
nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób.  
Projekty techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach i złożyć we wspólnej oprawie 
wszystkich branż. Do projektu dołączyć oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego 
o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującym Prawem. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 
 

1.5.1.3. Przedmiar robót 
Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Przedmiary powinny 
zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia          
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 
Przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i ath. 
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1.5.1.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 
Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 
branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.  
 

1.5.1.5. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003r. , Nr 120, poz.1126). 
Informację BIOZ należy opracować w 4 egzemplarzach. 
 

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 
inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 
czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych           
(Dz.U. 2022 poz. 1518). 
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 
zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny być 
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń 
podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z 
uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny                           
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003r. Nr 47, poz. 401). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia administracji dróg 
plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich odcinkach, w których będą realizowane roboty. 
Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona 
ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku 
konieczności usunięcia przydrożnych drzew, zakrzaczeń, karczy Wykonawca usunie je na 
własny koszt. 
Roboty ziemne należy poprzedzić zdjęciem humusu na pełną głębokość, a brakujące masy 
ziemne uzupełnić gruntem przepuszczalnym. Zdjęty humus można zeskładować w pryzmach 
celem powtórnego wykorzystania na zieleńce. Podłoże przygotowane pod konstrukcję należy 
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dogęścić. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w 
pobliżu podziemnego uzbrojenia, które należy wykonywać sposobem ręcznym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt. 
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47, 
poz. 401). 
 

1.5.2.2. Wymagania dotyczące architektury 
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury ograniczają się do 
zapewnienia warunków dla osób niepełnosprawnych.  
 

1.5.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 
konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 
powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 
konstrukcji nawierzchni znajdują się w pkt 1.1.1. 
 

1.5.2.4. Wymagania dotyczące odwodnienia 
Odwodnienie powierzchniowe z rozsączeniem na pobocza, skarpy i do rowów drogowych lub 
inny sposób odwodnienia korpusu drogi wynikający z dokumentacji projektowej.  
  
1.5.2.5. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i ewentualnie poziome, 
plantowanie z humusowaniem gr. 10-15 cm i obsianiem trawą, oraz przywrócenie terenu 
przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
 

1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.6.1. Wstęp 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z budową drogi gminnej. 
 

1.6.2. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczególnych 
asortymentów robót drogowych. 
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1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 Uwagi i zalecenia ogólne 
 Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać szczegółowych, geodezyjnych pomiarów 

rzędnych istniejącego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopów. Wszelkie 
odstępstwa od warunków wynikających z opracowanej dokumentacji należy zgłaszać 
autorowi projektu. 

 Całość robót wykonać należy zgodnie z „Przepisami techniczno-budowlanych dotyczących 
dróg publicznych”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych” Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny 
Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania. 

 Wykonać inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą z domiarami i aktualizacją 
dokumentacji budowlanej. 

 Podczas wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP. 
 Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatować zgodnie z warunkami gwarancji 

podanymi przez poszczególnych producentów. 
 Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi założyć przepusty 

dwudzielne na kablach lub przebudować zgodnie z wydanymi warunkami przez gestorów 
sieci. 

 Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowiązującym prawem. 

 W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urządzenia traktować 
jako czynne i powiadomić niezwłocznie dysponentów sieci, z którymi nastąpiła kolizja. 

 Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu robót uwzględnić uwagi i uzasadnienia 
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomić zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia 
robót. 

 Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 
ogólnopaństwowej. 
 

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dwa egzemplarze dokumentacji PFU oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 
WOOŚ.4207.16.2018.JK z dn. 11.07.2018 r. 
 

1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
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W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i dokonać 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta 
materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z 
terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
 

1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
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lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Dodatkowo 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003r. , Nr 120, poz.1126). 
 

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

1.6.4. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry. 
 

1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
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1.6.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane                         
i niezaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 

1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

1.6.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny. 
 

1.6.6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

1.6.7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
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rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
 

1.6.8. Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i 
z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, 
normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy; 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych; 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych; 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową; 

 wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

1.6.8.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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1.6.8.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.9. Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,/pozwolenia na budowę; 
 projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwolenie na budowę/ZRID; 
 projekty techniczne branży drogowej i ew. innych branż w przypadku przebudowy 

kolizji; 
 plan BIOZ; 
 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego; 
 pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę; 

 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie; 
 protokoły przekazania terenu budowy; 
 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego; 
 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy; 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów; 
 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów; 
 mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym; 
 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

( wg zapisu pozwolenia na budowę); 
 protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach; 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót; 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę lub ZRID; 
 protokoły przekazania terenu budowy; 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
 protokoły odbioru robót; 
 protokoły z narad i ustaleń; 
 korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
 
1.6.10. Odbiór robót 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 odbiór częściowy; 
 odbiór końcowy; 
 odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 
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Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

-użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych i innych w odniesieniu do 
dokumentacji projektowej i ST, jakość wykonania i dokładność robót. 
 

1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

1.6.10.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 
etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu 
gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi 
Inwestora o odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 obmiar powykonawczy wykonanego etapu robót; 
 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 
 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 
 dziennik budowy; 
 protokoły badań i sprawdzeń; 
 rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez 
podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc 
od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu 
określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
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1.6.10.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zgodności z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty 
do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu; 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 
 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych; 
 recepty i ustalenia technologiczne; 
 dzienniki budowy; 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST; 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telekomunikacyjnej, energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń; 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami; 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 
materiały były); 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 
ogółem netto; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy 
umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną 
numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi 
oddzielny załącznik o składzie: 
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 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 
przez pozwolenie na budowę); 

 wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 
wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno 
nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg 
komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru 
częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie; 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

1.6.10.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”. 
 

1.6.10.5. Podstawa płatności 
Zamówienie jest objęte ceną ryczałtową. Wynagrodzenie wynikające z wykonanych robót 
zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Realizacja płatności 
odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez 
Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 
Podstawą płatności jest odbiór wykonanych wszystkich robót objętych zamówieniem zgodnie z 
pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykonanie poszczególnych 
asortymentów robót powinna wynikać z książki obmiaru robót potwierdzonej przez Inspektora 
Nadzoru. Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zadania w 
zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji 
projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności 
koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót; 
 zabezpieczenia miejsca robót szczególnie głębokich wykopów; 
 opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego; 
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 przygotowania terenu i zaplecza; 
 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych; 
 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania; 
 uporządkowanie  terenu budowy. 

 

1.7. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1.7.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie w zakresie nieruchomości 
którymi dysponuje i przekaże je Wykonawcy. 
 

1.8. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
 
1.8.1. Przepisy prawne 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j., ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2454); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.) oraz Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1169); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 t.j. ze 
zm.); 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 
r. poz. 2000 t.j. ze zm.); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 t.j., ze zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 t.j., ze 
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zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015, poz. 
680 ze zm.); 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311), oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 
2019 r., poz. 1417 t.j. ze zm.); 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 
1710 t.j., ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 t.j., 
ze zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 
t.j., ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
2022 r.,  poz. 503 t.j. ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy                           
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz.U. 2021 r.,  poz. 2399, ze zm.); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 t.j., ze zm.); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 t.j., ze zm.); 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483, ze zm.); 

 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1225, t.j., ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa                   
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401); 
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 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                                 
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 t.j. ze zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć  
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t.j., ze zm.); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j., ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311, 
ze zm.). 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1062 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022 r. 
poz. 840 t.j.); 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018, poz. 1609 ze 
zm.). 
 
 
1.8.2. Normy 
 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

(oraz poprawki PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P, PN-EN 13043:2004/AC:2004P); 

 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

 PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton 

asfaltowy. 

 PN-EN 13108-2:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 2: Beton 

asfaltowy do bardzo cienkich warstw. 

 PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 6: Asfalt 
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lany. 

 PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

 PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. 

Część 1: Mieszanki związane cementem. 

 PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. 

Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie. 

 PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

 PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe 

uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12. 

 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

 PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych. 

 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg. 

 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 

ugięciomierzem belkowym. 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 12899-1:2010 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe 
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 Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

 PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy 

do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia 

układania przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

 PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw. 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

 WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

 WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA) 

 

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i 

odbioru robót budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 


