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Rodzaj zaméwienia wg CPV:

Dzial: 45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa: 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Klasa: 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu.
45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz

zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej (w skrocie: ZRID, zgodnie z ustawg o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.
z 2023 r. poz. 162 t.j., ze zm.) lub pozwolenia na budowe 1 wybudowanie drég gminnych nr
102730B 1 nr 102686B stanowigcych jeden cigg komunikacyjny w miejscowosci Ptaska, gmina
Plaska, na odcinku dtugosci tacznej okoto 1358,70 mb, od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr
672 Przewi¢z — Sucha Rzeczka — Plaska — Mikaszéwka — Gruszki — Rudawka wraz z
przebudowg skrzyzowania do drogi gminnej nr 102724B oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie drogi (w przypadku koniecznosci) oraz oddanie do uzytkowania na w/w
odcinku.
Przedmiotowe drogi gminne zlokalizowane s3 na terenie wojewodztwa podlaskiego, powiat
augustowski, gmina Plaska, miejscowo$¢ Plaska, na dziatkach nr ewidencyjnych: 348; 86/7 (w
czesci); 90/3 (w czesci); 90/4 (w czesci); 86/43 (w czgsei); 89/21 (w czescel); 86/3 (w czesci);
88/4 (w czesci); 88/3 (w czesci); 98 (w czesei); 99 (w czesei); 100 (w czgscei); 115 (w czesei);
101 (w czgsci); 102 (w czgsdcei); 103 (w czescei); 104 (w czesci); 105 (w czesei); 106 (w czescei);
107 (w czgscei); 163 (w czgsci); 162/3 (w czesci); 162/9 (w czesci); 162/10 (w czgsei); 156 (w
czgsdcei); 155 (w czgsei); 154 (w czgsei); 159 (w czesci); 152/18 (w czesci); 152/19 (w czgscei);
152/10 (w czgs$ci); 153/8 (w czesci); 153/4 (w czesci); 349; 151 (w czesci); 152/21 (w czesci);
152/14 (w czesci); 152/13 (w czgsdcei); 152/7 (w czgscei); 152/22 (w czesci); 152/23 (w czgscei);
152/5 (w czesci).

Numery dziatek zajetych czasowo:
Obreb ewidencyjny 0008 Ptaska, dz. nr geod: 347/5, 418 (dzialki drogi wojewddzkiej).

Do zamowienia dotgczono wstepna koncepcje zagospodarowania terenu.
Istniejgce drogi gminne nr 102730B i nr 102686B w miejscowosci Ptaska, gmina Plaska pehnig
funkcje drog lokalnych. Dla zapewnienia jednego ciggu komunikacyjnego z polaczenia drog
gminnych nr 102730B i nr 102686B od drogi wojewddzkiej do drogi gminnej nr 102724B
przewidziano na odcinku okoto 620 mb wydzielenie nowego pasa drogowego z dziatek rolnych i
czgsciowo zadrzewionych na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Plaska zatwierdzonego dnia 8 czerwca 2004 r. Uchwatg nr XII/67/04 Rady Gmina Ptaska
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 22.06.2004 r., Nr 88, poz. 1312 z p6zn. zm.). Drogi na
przedmiotowym odcinku sg w duzej mierze wyjezdzone (istniejace w terenie, ale wymagajace
poszerzenia) 1 prowadza ruch lokalny zapewniajacy dostgp 1 obsluge komunikacyjng
mieszkancow przylegtych dziatek. Drogi przebiegaja w terenie o rozproszonej zabudowie
mieszkaniowej 1 letniskowej, wzdluz wyznaczonych dziatek. Drogi posiadajg jezdni¢ o
szerokosci od 3,00 m do 4,50 m o nawierzchni zwirowej i1 czgsciowo gruntowej. Na terenie
inwestycji 1 w jej rejonie znajdujg si¢ nastepujgce elementy infrastruktury technicznej: sie¢
energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa. W obrebie drog gminnych obiekty
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inzynierskie nie wystepujag. W projektowanym pasie drogowym znajduje si¢ budynek
gospodarczy (suszarnia) o konstrukcji prostej przewidziany do rozbiodrki. W przypadku kolizji z
zadrzewieniem nalezy przewidzie¢ wycinke drzew, krzewoOw, usunig¢cie karczy, drzewa
pozostajace w strefie robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Projektowane odcinki drég gminnych nr 102730B 1 nr 102686B stanowi¢ beda
przebudowe ciaggu komunikacyjnego drog gminnych kl. D, w miejscowos$ci Ptaska zapewniajac
bezposrednig obstuge przyleglego terenu, w tym dostosowanego do ruchu turystycznego oraz
budownictwa mieszkaniowego. W projekcie przewidziano poszerzenie pasa drogowego oraz
wydzielenie na odcinku okoto 620 mb nowego pasa drogowego, w obrebie ktorego znajduje si¢
istniejagca droga w terenie, ktora nie zostata do tej pory uregulowana geodezyjnie. Na terenie
inwestycji nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

Celem inwestycji jest poprawa dostepu do drég publicznych, poprawa bezpieczenstwa
ruchu, poszerzenie korpusu drogi i utwardzenie nawierzchni w celu poprawy warunkéw zycia
mieszkancow.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okreslic wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze budowy drég gminnych w systemie ,,zaprojektuj-
wybuduj”.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ drogi gminne nr 102730B i nr 102686B
o nastepujacych parametrach technicznych:

- Drogi gminne dwujezdniowe, klasa techniczna ,,D” dojazdowa;

- Predkos¢ projektowa 30 km/h;

- Szeroko$¢ podstawowa korony drogi 6,50 m;

- Jezdnia o szerokos$ci podstawowej 5,00 m o nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej;

- Na dhlugosci drog gminnych nalezy zaprojektowac obustronne pobocza z kruszywa C50/30
szer. 0,75cm;

- Konstrukcja nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR - 1;

- Zjazdy na drogi gminne oraz na dziatki zabudowane utwardzone na szerokosci pasa
drogowego, zjazdy na pola, dziatki rolne utwardzone na szerokosci poboczy, dalej z kruszywa
naturalnego (strona prawa lub lewa). Przewiduje si¢ wykonanie okolo 52 zjazdoéw
indywidualnych i publicznych;

- Przebudowa zjazdu na skrzyzowanie z droga wojewodzka wraz z budowa odcinkéw
chodnika/ciggu pieszo rowerowego np. z kostki betonowej brukowej lub bitumiczny na wlocie
do DW zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi;

- Odwodnienie powierzchniowe z rozsaczeniem do zbudowanych rowow odwadniajacych;

- Zabezpieczenie infrastruktury technicznej (sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne) rurami
ostonowymi dwudzielnymi w obrgbie pasa drogowego lub jej przebudowa, zgodnie z warunkami
uzyskanymi od gestorow sieci o ile bedzie kolidowato z zamierzeniem inwestycyjnym;

- Na czes$ci drogi gminnej (na odcinku okoto 610 mb) wykonanie o$§wietlenia ulicznego zgodnie
z koncepcja bedaca zatacznikiem do PFU;

- Wykonanie kanatu technologicznego w ciagu drog gminnych;

- Wykonanie elementéw urzadzen bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie pionowe oraz
oznakowanie poziome jezdni na calym odcinku oraz nalezy przewidzie¢ elementy
bezpieczenstwa ruchu wymuszajace ograniczenie predkosci.
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RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJINY

o

(Zrédto podktadu mapowego: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

LEGENDA:

- Lokalizacja Inwestycji

Zamowienie obejmuje:

Czes¢ projektowa:

Sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie: ,,Budowa drég gminnych nr 102730B i nr
102686B w miejscowosci Plaska, gmina Plaska” wraz z:

e Sporzadzenie mapy do celow projektowych w skali 1:1000 lub w skali 1:500.

e Sporzadzenie projektow podziatow dziatek (okoto 50 dzialek). Ilos¢ podzialow
uzalezniona od przyjetych ostatecznie rozwigzan projektowych.

e Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

e Sporzadzenie materiatow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegétowymi, w tym przygotowanie zatagcznikow i uzyskanie
opinii (art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych).
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Uzyskanie niezb¢dnych warunkoéw technicznych i uzgodnien, w tym pozytywnej opinii
UG Ptaska.

Sporzadzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej (o ile bedzie
wymagany).

Zamawiajacy przeprowadzit wstgpne badania geotechniczne rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych (Badania sg zalgcznikiem do niniejszego PFU). Zaleca si¢, aby
Wykonawca wykonal badania geotechniczne we wlasnym zakresie na potrzeby
dokumentacji lub postuzyt si¢ badaniami Zamawiajacego na wilasne ryzyko.
Sporzadzenie projektu budowlanego w pelnym zakresie.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uzyskanie decyzji ZRID (ewentualnie pozwolenia na budowe/zgtoszenia na budowe).
Sporzadzenie projektow technicznych branzy drogowej kanatu technologicznego, oraz
branzowych innych w przypadku konieczno$ci usuniecia kolizji z infrastrukturg
telekomunikacyjnag, energetyczng.

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wymienionych
wyzej branz.

Sporzadzenie przedmiarow roboét 1 kosztoryséw robot z podziatem na branze.
Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.

Cze$¢ wykonawczg w zakresie robot budowlanych:

Budowa uktadu komunikacyjnego z dostosowaniem do nat¢zenia ruchu kategorii KR-1.
Roboty pomiarowe, geodezyjne, przygotowawcze, w tym rozbiérka budynku
gospodarczego.

Roboty ziemne zwigzane z poszerzaniem jezdni, nasypy, wykopy pod konstrukcje drogi.
Roboty ziemne, w tym stabilizacja podtoza, wymiana gruntow nieno$nych uzaleznione sg
réwniez od przyjetych rozwigzan projektowych doprowadzenia podtoza do wymagane;j
nosnos$ci, np. wymiany gruntdw nienos$nych (na etapie sporzadzania dokumentacji).
Przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury techniczne;j (telekomunikacyjnej,
energetycznej) kolidujacej z zamierzeniem inwestycyjnym.

Budowa kanalu technologicznego KT. Kanat technologiczny uliczny (KTu) na terenie
minimalnie powinien posiada¢ profil podstawowy na catym odcinku drogi i by¢
zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich
usytuowanie.

Wykonanie podbudowy 2z mieszanki kruszywa lamanego niezwigzanego C50/30
stabilizowanej mechanicznie.

Wykonanie jezdni o nawierzchni dwuwarstwowej bitumicznej gr. min.10cm.

Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego C50/30.
Przebudowa zjazdu publicznego na skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 672 wraz z
budowa odcinkéw chodnika/ciggu pieszo-rowerowego np. z kostki betonowej brukowej
lub bitumicznej, na wlocie do DW zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi.

Przebudowa i budowa zjazdow, przewiduje si¢ wykonanie okoto 52 zjazdoéw
indywidualnych 1 publicznych (zjazdy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie sporzadzania
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projektu)

- zjazdy na drogi gminne na dziatki zabudowane — nawierzchnia utwardzona bitumiczna na

szerokosci pasa drogowego,

- zjazdy na pola, dziatki rolne (strona prawa lub lewa). - nawierzchnia utwardzona

bitumiczna na szeroko$ci poboczy, dalej z kruszywa C50/30

e Wykonanie humusowania i obsiania trawg skarp i rowow.

e Na cze$ci drogi gminnej (na odcinku okoto 610 mb) wykonanie o§wietlenia ulicznego —
latarnie uliczne LED na stupach stalowych lub aluminiowych o wysokosci zawieszenia
lampy o$wietleniowej 9 m, sterowanie dostosowac¢ do istniejacego.

e Wykonanie oznakowania 1 elementdow bezpieczenstwa ruchu wymuszajacych
ograniczenie predkosci wg. projektu statej organizacji ruchu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych - drogowych

Stan istniejacy:

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w terenie o rozproszonej zabudowie i letniskowej wzdluz
wyznaczonych dziatek. Drogi gminne na przedmiotowym odcinku sg w duzej mierze
wyjezdzone (istniejagce w terenie, ale wymagajace poszerzenia) i prowadza ruch lokalny
zapewniajacy dostgp 1 obsluge komunikacyjng mieszkancow przyleglych dzialek. Dla
zapewnienia jednego ciggu komunikacyjnego z potaczenia drog gminnych nr 102730B i nr
102686B od drogi wojewddzkiej do drogi gminnej nr 102724B przewidziano na odcinku okoto
620 mb wydzielenie nowego pasa drogowego z dziatek rolnych i czg$ciowo zadrzewionych na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Plaska. Drogi posiadaja
jezdni¢ o szerokosci od 3,00 m do 4,50 m o nawierzchni zwirowej 1 czesciowo gruntowej. Na
terenie inwestycji 1 w jej rejonie znajduja si¢ nastgpujace elementy infrastruktury techniczne;j:
sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa. W obrebie droég gminnych
obiekty inzynierskie nie wystepuja. W projektowanym pasie drogowym znajduje si¢ budynek
gospodarczy (suszarnia) o konstrukcji prostej przewidziany do rozbidrki. Na terenie inwestycji
znajduje si¢ nie uformowana roslinno$¢ — samosiejki drzew i krzakéw. Istniejagcy drzewostan i
zakrzaczenia nie stanowig zadnej wartosci uzytkowej, uniemozliwiajg przeprowadzenie prac
budowlanych przy realizacji inwestycji, w zwigzku z czym przewidziane sa do wycinki. Drzewa
pozostajace w strefie robdt zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Inwestycja przebiega w terenie
lekko pofatdowanym o duzych przewyzszeniach.

Droga gminna jest podporzadkowana do drogi wojewodzkiej nr 672 1 wilaczona poprzez
skrzyzowanie proste typu ,,T”.

Stan wymagany w dokumentacji projektowej:

Wymaga si¢ opracowanie projektu drogi gminnej nr 102730B i nr 102686B klasy
technicznej ,,D” dojazdowa, w uktadzie przestrzennym jako jednojezdniowa (szerokos¢ jezdni
5,0 m), o dlugosci okoto 1358,70 mb, od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 672 Przewigz —
Sucha Rzeczka — Plaska — Mikaszowka — Gruszki — Rudawka wraz z przebudowg skrzyzowania
do drogi gminnej nr 102724B.

Wysokosciowo zachowac¢ istniejacy ukitad z drobnymi korektami celem uzyskania
normatywnych dopuszczalnych minimalnych spadkéw podtuznych oraz ptynnego powigzania
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niwelety drogi z istniejagcym uktadem komunikacyjnym, zjazdami publicznymi na drogi gminne
1 indywidualnymi z drogi gminnej oraz istniejagcym zagospodarowaniem terenu.

Szczegdtowe wytyczne:

- Predkos¢ projektowa 30 km/h;

- Szerokos¢ podstawowa korony drogi 6,50 m;

- Jezdnia o szerokosci podstawowej 5,00 m o nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej;

- Na dhugosci drog gminnych nalezy zaprojektowac obustronne pobocza z kruszywa C50/30
szer. 0,75cm;

- Konstrukcja nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR - 1;

- Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych C50/30 frakcji 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie na catej szerokosci korony drogi;

- Zjazdy na drogi gminne oraz na dziatki zabudowane utwardzone — nawierzchnia bitumiczna na
szerokos$ci pasa drogowego, zjazdy na pola, dziatki rolne utwardzone — nawierzchnia bitumiczna
na szeroko$ci poboczy, dalej z kruszywa naturalnego (strona prawa lub lewa). Przewiduje si¢
wykonanie okoto 52 zjazdéw indywidualnych i publicznych (zjazdy uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie sporzadzania projektu);

- Przebudowa zjazdu na skrzyzowanie z droga wojewo6dzka wraz z budowa odcinkdéw chodnika
np. z kostki betonowej brukowej na wlocie do DW zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi;

- Odwodnienie powierzchniowe z rozsaczeniem do zbudowanych rowow odwadniajacych;

- Zabezpieczenie infrastruktury technicznej (sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne) rurami
ostonowymi dwudzielnymi w obrebie pasa drogowego lub jej przebudowa, zgodnie z warunkami
uzyskanymi od gestoréw sieci o ile bedzie kolidowato z zamierzeniem inwestycyjnym,;

- Na czg¢sci drogi gminnej (na odcinku okoto 610 mb) wykonanie o$wietlenia ulicznego - latarnie
uliczne LED na shlupach stalowych lub aluminiowych o wysoko$ci zawieszenia lampy
oswietleniowe] 9 m, sterowanie dostosowa¢ do istniejgcego, zgodnie z koncepcja bedaca
zalgcznikiem do PFU;

- Wykonanie kanatu technologicznego w ciagu drog gminnych;

- Wykonanie elementéw urzadzen bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie pionowe oraz
oznakowanie poziome jezdni na calym odcinku oraz nalezy przewidzie¢ elementy
bezpieczenstwa ruchu wymuszajace ograniczenie predkosci.

Jezdnia drog gminnych o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej (min 10 c¢m) na
podbudowie gr. min. 20 cm z mieszanki kruszyw niezwigzanych C50/30 frakcji 0/31,Smm
stabilizowana mechanicznie, pobocza szer. min. 0,75m z kruszywa C50/30. Ewentualne
wzmocnienie istniejacego podloza lub wymiany gruntéw, w zalezno$ci od przyjetych
rozwigzan projektowych doprowadzenia podloza do wymaganej nosnosci.

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Konstrukcje nawierzchni przyje¢to na podstawie Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych 1 Potsztywnych — 2014 opracowanym w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki
Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcja Drog Publicznych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Kategoria ruchu ustalona zostata jako KR-1.

Glebokosci przemarzania dla m. Ptaska = 1,40 m
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KR1-KR2

G1 G2, G3, G4
a) b)

gbrne warstwy
konstrukcji nawierzchni

E:2 80 MPa (G1)
gome warstwy h 4

konstrukejl nawierzchni
Ea2 B0 MPa (G1) E:2 25 MPa (G4) dolne warstwy

} E:2 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni
grunt rodzimy w wykapie E:2 50 MPa (G2) iflub ulepszone podioze
G1 lub grunt nasypowy

\ grunt rodzimy w wykopie
G2, G3, G4 lub grunt nasypowy

Rys. 9.1. Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu
KR1-KR2 w wykopie i w nasypie oraz wymagane wartos$ci wiérnych
modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw; a) w przypadku grupy
nosnosci podioza G1, b) w przypadku grupy nosnosci podioza G2, G3 i G4

Konstrukcja nawierzchni drég gminnych dla KR-1

Nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa:

- 4cm warstwa Scieralna AC11S 50/70

- 6cm warstwa wigzaca AC16W 50/70

- podbudowa grubosci 20 cm, mieszanki kruszyw niezwigzanych C50/30 frakcji 0/31,5
stabilizowana mechanicznie;

- pobocza szer. min. 0,75m z kruszywa C50/30.

Rozwigzania komunikacyjne i konstrukcyjne w pasie DW 672 wymagaja uzyskania
warunkow i uzgodnienia projektu z zarzadcq drogi PZDW Bialystok.

1.1.2. Odwodnienie drogi

Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie powierzchniowe z rozsaczeniem do zbudowanych rowow
drogowych trawiastych oraz przepusty i inne elementy odwodnienia o ile bedg konieczne do
prawidlowego.

1.1.3. Zakres dotyczacy uzbrojenia technicznego

Na terenie inwestycji znajduja si¢ sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sie¢
wodociggowa. Nalezy przebudowac/zabezpieczy¢ kolidujaca infrastrukture techniczng (sieci
energetyczne, sieci telekomunikacyjne) w obrebie pasa drogowego na warunkach gestorow sieci.
Przed rozpoczgciem nalezy zlokalizowa istniejgce uzbrojenie terenu ze szczegdlnym
uwzglednieniem sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych ktére nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi — przepusty dwudzielne. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
zlokalizowa¢ sieci podziemne. W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywac sposobem recznym.

Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa nie wystepuja.
1.1.4. Zakres dotyczacy oSwietlenia ulicznego

Kable uzywane do oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Przy budowie
przytacza kablowego zastosowac kable YAKXS.
Do oswietlenia projektowanych ulic stosowaé oprawy oswietleniowe w systemie LED
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spetniajgce wymagania okreslone w warunkach technicznych oraz normie PN-EN 13201.

Dla o$wietlenia nalezy stosowa¢ stupy oswietleniowe stalowe lub aluminiowe zabudowane na
fundamentach prefabrykowanych i zabezpieczone antykorozyjnie. Stupy powinny przeniesé
obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla II 1 III strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Stupy ponumerowaé. Sterowanie dostosowaé do
istniejgcego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Teren inwestycji objety jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Plaska zatwierdzonym dnia 8 czerwca 2004 r. Uchwata nr XI1/67/04 Rady
Gmina Ptaska (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 22.06.2004 r., Nr 88, poz. 1312 z pézn. zm.).
Dziatki przylegle do projektowanej drogi beda mogly by¢ zagospodarowane zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor — Gmina Plaska nie posiada decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
uzyskania we wlasnym zakresie:

e Sporzadzenie mapy do celow projektowych w skali 1:500.

e Sporzadzenie projektow podziatow dziatek (okoto 50 dzialek). Ilos¢ podziatow
uzalezniona od przyjetych ostatecznych rozwigzan projektowych.

e Sporzadzenie wniosku i1 uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

e Sporzadzenie materialdow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegélowymi, w tym przygotowanie zatgcznikow i1 uzyskanie
opinii (art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych).

e Uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych i uzgodnien, w tym pozytywnej opinii
UG Ptaska.

e Sporzadzenie operatu wodnoprawnego i1 uzyskanie decyzji wodnoprawnej (o ile bedzie
wymagany).

e Zamawiajacy przeprowadzit wstepne badania geotechniczne rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych (Badania s3 zalacznikiem do niniejszego PFU). Zaleca si¢, aby
Wykonawca wykonal badania geotechniczne we wlasnym zakresie na potrzeby
dokumentacji lub postuzylt si¢ badaniami Zamawiajacego na wtasne ryzyko.
Sporzadzenie projektu budowlanego w pelnym zakresie.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uzyskanie decyzji ZRID (ewentualnie pozwolenia na budowe/zgloszenia na budowe).

Sporzadzenie projektéw technicznych branzy drogowej w tym kanatu technologicznego,

oraz branzowych innych, a w przypadku koniecznos$ci usuni¢cia kolizji z infrastrukturg

telekomunikacyjna, energetyczng.

e Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t dla wymienionych
wyzej branz.

e Sporzadzenie przedmiaréw robodt 1 kosztoryséw robdt z podziatem na branze.

e Sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i1 organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.

11



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , tele. +48 504025586,e-mail: rstprojekt@gmail.com

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zaméwienia zgodnie z decyzja na realizacj¢ inwestycji drogowej, zatwierdzonym
projektem architektoniczno-budowlanym (technicznym) oraz przekazania go do uzytkowania
zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz.
682 tj., ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujacymi
przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wybudowanie drég gminnych nr 102730B i nr 102686B stanowigcych jeden ciag
komunikacyjny w miejscowosci Plaska, gmina Ptaska, na odcinku dtugosci tacznej okoto
1358,70 mb, od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 672 Przewigz — Sucha Rzeczka — Ptaska —
Mikaszowka — Gruszki — Rudawka wraz z przebudowsg skrzyzowania do drogi gminnej nr
102724B poprawi warunki ruchu kotowego 1 pieszego od strony potudniowej jeziora Pobojne.
Wybudowanie drég gminnych bedzie pozytywnym katalizatorem rozwoju miejscowosci Plaska
rozbudowujacej si¢ wokot jeziora Pobojne. Przedsiewziecie umozliwi dobre potaczenie dla
mieszkancoOw oraz bezpieczny ruch pieszych. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego,
spadki podtuzne i poprzeczne musza spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu,
nos$nos$ci 1 statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych
z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania z drogi publicznej przez
osoby niepelnosprawne, a w szczegolnosci na wozkach inwalidzkich.

Nalezy zastosowa¢ rozwigzania poprawiajace bezpieczenstwo uzytkownikéw drog: eliminacja
z otoczenia drogi przeszkod lub ich zabezpieczenie minimalizujgce skutki ewentualnych zderzen
z pojazdami.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Branza drogowa

Jezdnia drogi gminnej

Klasa drogi ,,D” dojazdowa. Konstrukcja drogi dla kategorii ruchu KR-1.

Zaktada si¢ szeroko$¢ jezdni podstawowg 5,0 m o nawierzchni utwardzonej (bitumiczna
dwuwarstwowa 6+4cm), oraz pobocza szer. 0,75m z kruszywa C50/30. Odwodnienie
powierzchniowe 1 inne elementy odwodnienia o ile bedg wymagane.

Przebudowa zjazdu na skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 672 wraz z budowa odcinkow
chodnika, ciggu pieszo/rowerowego np. z kostki betonowej brukowej lub bitumicznej na wlocie
do DW. Skrzyzowanie z droga wojewddzka, w obrebie pasa drogowego drogi wojewodzkiej
DW 672 na warunkach zarzadcy drogi PZDW Biatystok.

Przebudowa i budowa zjazdéw na drogi gminne oraz na dzialki zabudowane utwardzone —
nawierzchnia bitumiczna na szerokos$ci pasa drogowego, zjazdy na pola, dziatki rolne
utwardzone - nawierzchnia bitumiczna na szeroko$ci poboczy, dalej z kruszywa naturalnego.

Szacunkowe zestawienie powierzchni opracowania:

Powierzchnia jezdni i zjazdéw o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej — okoto 7100,00 m?;
Powierzchnia jezdni, zjazdow, poboczy z kruszywa — okoto 2200,00 m?;
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[lo$¢ robot ziemnych na potrzeby poszerzenia korpusu drogi uzalezniona od projektowanej przez
wykonawce niwelety drogi.

Roboty ziemne uzaleznione sg rowniez od przyjetych rozwigzan projektowych doprowadzenia
podtoza do wymaganej nosno$ci, np. wymiany gruntéw nieno$nych (na etapie sporzadzania
dokumentacji). Zamawiajacy dotacza wstepne badania geotechniczne rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych do niniejszego PFU.

Roboty ziemne

W zakresie robot drogowych obejmujg zdjgcie humusu w miejscach poszerzen, wykonanie robot
ziemnych zasadniczych, wykopy i nasypy pod konstrukcj¢ drogi, budowe elementow drogi.
Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod konstrukcje nawierzchni poprzedzone
beda profilowaniem istniejacej nawierzchni oraz zdjgeciem warstwy humusu. Zdjety humus
mozna zeskltadowa¢ w pryzmach celem powtdérnego wykorzystania na zielence. Podtoze
przygotowane pod konstrukcj¢ nalezy dogesci¢. Roboty ziemne uzaleznione s3a rowniez od
przyjetych rozwigzan projektowych doprowadzenia podtoza do wymaganej nosnosci, np.
wymiany gruntdw nieno$nych (na etapie sporzadzania dokumentacji).

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia, ktore nalezy wykonywac¢ sposobem r¢cznym.

W czasie wykonywania robot ziemnych stosowaé zalecenia norm: PN-B-02480 — Grunty
budowlane; PN-S-02205:98 — Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania;
BN-77/8931-12 — oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Zielen

Na terenie objetym inwestycja wystepuje drzewostan i zakrzaczenia (samosiejki), ktore nie
stanowig zadnej warto$ci uzytkowej, uniemozliwiajg przeprowadzenie prac budowlanych przy
realizacji inwestycji. W zwigzku z tym przewidziane sa do wycinki. Wycinka bedzie
prowadzona tylko w niezbednym ze wzgledow bezpieczenstwa zakresie. Drzewa pozostajagce w
strefie robdt zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Miejsca powstate po karczowaniu zostang
uzupehlione kruszywem. W ramach inwestycji zostanie wykonane humusowanie i obsianie
trawg skarp i rowow.

Inzynieria ruchu

Wykonanie elementow urzadzen bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie pionowe oraz
oznakowanie poziome jezdni na calym odcinku oraz nalezy przewidzie¢ -elementy
bezpieczenstwa ruchu wymuszajace ograniczenie predkosci, wg. zatwierdzonego projektu statej
organizacji ruchu sporzadzonego przez projektanta wykonawcy robot.

1.4.2. Ogolna charakterystyka obiektu w zakresie rozwigzan budowlano konstrukcyjnych

Szczegdtowe obliczenia ilosci odprowadzanych wod, ilos¢ 1 $rednice przepustow drogowych,
rodzaj wykopow i1 gruntu do zasypania powinny zosta¢ okreslone przez projektanta w fazie
projektu budowlanego oraz ujete w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
robot. Doszczegdlowienie rozwigzan projektowych powinno by¢ wykonane w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Dopuszcza si¢ korekte rozwigzan technologicznych stanowigcych przedmiot
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niniejszego  opracowania pod warunkiem utrzymania réwnowazno$ci technicznej
1 funkcjonalnej, oraz pod warunkiem zastosowania materialdw o wyzszym standardzie
technicznym.

Roboty budowlane musza by¢ wykonane w sposob powodujacy mozliwie najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego.

Wszystkie stosowane materialy wchodzace w sktad odwodnienia musza posiada¢ odpowiednie
atesty 1 odpowiada¢ Polskim Normom.

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb techniczno-eksploatacyjnych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” — czg¢$¢ 11 ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego oraz projektem technicznym 1 zatwierdzong Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykop otwarty pod przepusty nalezy wykona¢ wg PN-B-10736 1 PN-EN 1610, oraz zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Wykop otwarty dla rur przepustow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, w ktérym powinny by¢
ustalone:

- szeroko$¢ odpowiednia dla $rednic przepustu,

—  ksztatt wykopu — wykop waskoprzestrzenny oszalowany,

—  zabezpieczenie od obcigzen ruchem kolowym,

—  system oszalowania,

— rodzaj podtoza,

—  sposob zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

—  poziom wody gruntowej,

—  wystgpowanie i zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstatych
wykopow do istniejacych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wodnych 1 przyjetej
technologii montazu.

W przypadku wykonania przepustoéw odbior robot przy budowie i przebudowie przepustow
nalezy prowadzi¢ w oparciu o normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne
producenta rur oraz warunki dotyczace robot ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki rur).
W ramach badan i odbioru nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace zagadnienia:

— podsypka (warstwa wyréwnawcza): zgodno$ci wymiardw, rodzaj materiatu i wskaznika
zageszczenia,

— obsypka w strefie rur,

—  zgodnos$¢ wymiardw rodzaju materiatu oraz wskaznika zageszczenia,

— zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami.

Czesciowe 1 koncowy odbidr techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Odbiory czgsciowe 1 koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika, i powinny by¢

potwierdzone odpowiednimi protokotami.
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Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w
przepisach zostang dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie
przeprowadzi¢ odbior.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegdlnych zakresOw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wyboér wykonawcéw odbedzie sie
zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywaé si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:
¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;
e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezb¢dnym do realizacji zamowienia
i uzyskanie decyzji ZRID (ewentualnie pozwolenia na budowe, zgtoszenia );

e opracowania dokumentacji techniczne;j;
e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

e opracowania projektu stalej i czasowej organizacji ruchu na czas robot;

e wykonania budowy drogi wraz z towarzyszacg infrastruktura;

e obstuga geodezyjna inwestycji;

e sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i ztozeniem w osrodku dokumentacji.

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej 1 uzyskanie skutecznego przyjecia
zawiadomienia o zakonczenie budowy do organu nadzoru budowlanego.

Na etapie projektowania Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do akceptacji koncepcije
rozwigzan projektowych oraz harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo ZamoOwien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu
uzyskania uzgodnien, opinii 1 decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji drogowej/ pozwolenia na budowg.

Zamawiajacy nie posiada decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Dokumentacj¢ przed zlozeniem o wydanie decyzji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (UG
Ptaska).Wykonawca dotagczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z art. 34 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 t.j., ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 1. poz. 2454) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
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r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679
ze zm.) 1 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1169). Projekt budowlany powinien obejmowac¢ wszystkie przewidziane
do realizacji branze 1 by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zatrudniony
przez Wykonawce Zespot Projektowy musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie
do zakresu prac. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekt w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie dwg, dxf, word, pdf.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy opracowac dla kazdej branzy i zlozy¢ we wspoOlnej oprawie. W
zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa, branza teletechniczna (kanat
technologiczny), branza elektryczna (o$wietlenie uliczne), ewentualnie (usuniecie kolizji) sieci
telekomunikacyjnej i energetycznej. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowg bedzie
przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 tj. ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory
przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

Projekty techniczne nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach i zlozy¢ we wspdlnej oprawie
wszystkich branz. Do projektu dotgczy¢ oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacym Prawem.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty wykonawcze oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robdt 1 kosztorysy robdt nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Przedmiary
powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Przedmiary 1 kosztorysy robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i1 przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary i kosztorysy robot
oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdfi ath.

1.5.1.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.
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1.5.1.5. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003r., Nr 120, poz.1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 4 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

Droga musi spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 tj., ze zm.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wlasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego. Roboty powinny
by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obregbie urzadzen
podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen
z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych witascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, poz. 401). Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia administracji drog
plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich odcinkach, w ktorych beda realizowane roboty.
Po zatwierdzeniu dokumentéow Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i
zabezpieczenia miejsca wykonywania robot. Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona
ponownej weryfikacji polozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadku
koniecznos$ci usunigcia przydroznych drzew, zakrzaczen, karczy Wykonawca usunie je na
wlasny koszt.

Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ zdjeciem humusu na pelng glebokos¢, a brakujagce masy
ziemne uzupehié¢ gruntem przepuszczalnym. Zdjety humus mozna zeskladowaé¢ w pryzmach
celem powtdrnego wykorzystania na zielence. Podloze przygotowane pod konstrukcje nalezy
dogesci¢. Ewentualne wzmocnienie podloza, o ile konieczno$¢ ta bedzie wynikala z badan
geotechnicznych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ mechanicznie za wyjatkiem robdt
prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia, ktore nalezy wykonywac¢ sposobem r¢cznym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny
koszt.

Miejsce skladowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spehniaé
wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamowienia nie ma wymagan dotyczacych architektury.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy wymagan
konstrukeji nawierzchni znajdujg si¢ w pkt 1.1.1.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace odwodnienia

Odwodnienie powierzchniowe z rozsgczeniem na pobocza, skarpy i do rowéw drogowych oraz
przepusty 1 inne elementy odwodnienia o ile beda konieczne do prawidtowego odwodnienia
drogi.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i1 ewentualnie poziome,
plantowanie z humusowaniem gr. 10-15 cm i obsianiem trawg, oraz przywrdcenie terenu
przyleglego do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

1.5.2.6. Wymagania dotyczace robét rozbiorkowych

Podczas prac rozbidrkowych budynku gospodarczego beda Scisle przestrzegane przepisy
o bezpieczenstwie 1 higienie pracy zawartych w przepisach szczegdétowych.

Po rozbiodrce budynku, odpady powstate nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa.

Po zakonczeniu robot rozbiorkowych teren uporzadkowaé, splantowa¢ 1 zagospodarowaé
zgodnie z przeznaczeniem.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robdot budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt drogowych zwigzanych z budowg drogi gminnej oraz przebudowa
skrzyzowania z drogg wojewodzka.

1.6.2. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKIiA dla poszczegolnych
asortymentow robot drogowych.

1.6.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
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Uwagi i zalecenia ogolne

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé szczegdtowych, geodezyjnych pomiarow
rzednych istniejgcego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow. Wszelkie
odstepstwa od warunkow wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy zglaszaé
autorowi projektu.

e Catos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Przepisami techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”, Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowiagzkowego stosowania.

e Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng 1 powykonawczag z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlane;j.

e Podczas wykonywania prac przestrzegac przepisow BHP.

e Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegolnych producentow.

e Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi zalozy¢ przepusty
dwudzielne na kablach lub przebudowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami przez gestorow
sieci.

e Wszystkie zastosowane materiaty musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujagcym prawem.

e W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne i powiadomi¢ niezwlocznie dysponentdéw sieci, z ktorymi nastgpita kolizja.

e Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt uwzgledni¢ uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach 1 zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia
robot.

e Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowej.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
jeden egzemplarz dokumentacji PFU.

1.6.3.2. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Dokumentacja
projektowa zawiera¢ bedzie niezbe¢dne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i dokonaé
odpowiednich zmian i1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
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oraz obowigzujagcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta
materiatdéw oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w  dokumentacji, a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét,
bezpieczenstwa pracownikow i osdb postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy 1 wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Dodatkowo
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Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003r., Nr 120, poz.1126).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg speiniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1
posiadaja wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialtow zostanie odpowiednio
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przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane
1 niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z jego
nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwoscei 1
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak roéwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba s$rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robo6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole¢ wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za petlng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialow i robot w zakresie 1
z czgstotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowq i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan okreslone sg w ST,
normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej, ewentualnie pozwolenia na budowg,
oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich
skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodno$ci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy;

e stosowane materialy 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajagcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych;

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 1 specyfikacjach
technicznych;

e sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa;

e wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robot stanowig ponizsze elementy:
e decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach;
¢ decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej/pozwolenia/zgtoszenia na budowe;
e projekt budowlany stanowiacy zalacznik do decyzji o ZRID/pozwolenia/zgloszenia na
budowg;
e projekty techniczne branzy drogowej wraz z kanatem technologicznym 1 ew. innych
branz w przypadku przebudowy kolizji;

e plan BIOZ;
e dziennik budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego;

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,

charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢

wykonane przez uprawnionego geodete;

badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie;

protokoty przekazania terenu budowy;

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego;

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy;

dokumenty potwierdzajace jako$¢ 1 pochodzenie materiatow;

e protokoly prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ 1 pochodzenie materiatow;

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej 1 potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,;

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowg, decyzji ZRID);

e protokoly odbiorow robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialno§¢ za  prowadzenie dziennika budowy  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
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e terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;
e przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
e zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
e dane dotyczace jakoSci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal;
e wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, rowniez nastepujace dokumenty:
pozwolenie/zgloszenie na budowg lub ZRID;
protokoty przekazania terenu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robét;
protokoty z narad i ustalen;
e korespondencje¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.6.10. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e 0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
e 0dbiodr czgsciowy;
e odbior koncowy;
e 0dbior ostateczny po okresie gwarancji.
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Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaly:

-uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych i innych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST, jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robdt. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

e obmiar powykonawczy wykonanego etapu robot;

e protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;

¢ dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

e dziennik budowy;

e protokoly badan i sprawdzen;

e rozliczanie z materialdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia cz¢sciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i warto$ci brutto oraz netto (bez
podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czg$ciowego.
Odbidr czgsciowy robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci rob6dt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zgodnosci z zatwierdzonym projektem budowlanym i1 pozwoleniem na budowe, ilosci, jakos$ci
1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. ”Dokumenty
do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoS$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robodt z dokumentacja projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w  warstwie S$cieralnej lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu;
e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
e protokoty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czgsciowych;
e recepty i1 ustalenia technologiczne;
e dzienniki budowy;
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST;
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telekomunikacyjnej, energetycznej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen;
e o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
1 Polskimi Normami;
e rozliczenie z materialtbw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty);
e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci 1 wartosci
ogotem netto;
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracja i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi
oddzielny zalacznik o sktadzie:
e wypetiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe);
e wypehione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatacznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
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Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikoéw odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okreSlonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynno$ci odbioru
czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

e jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad;

e jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie;

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbidér koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnoSci

ZamoOwienie jest objete cena ryczattowa. Wynagrodzenie wynikajace z wykonanych robot
zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw 1 ustug VAT. Realizacja ptatnosci
odbywa¢ si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego 1 stanowigcego zalgcznik umowy.

Podstawa ptatnosci jest odbior wykonanych wszystkich robdt objetych zaméwieniem zgodnie z
decyzja ZRID/pozwoleniem na budowe i zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykonanie
poszczegolnych asortymentéw robot powinna wynika¢ z ksigzki obmiaru robot potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkowe zawieraja wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z
dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w
szczegblnosci koszty wszystkich innych robdt bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bylaby
niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

organizacji ruchu na czas robot;

zabezpieczenia miejsca robot szczegdlnie gigbokich wykopow;

oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego;

przygotowania terenu i zaplecza;

tymczasowej przebudowy urzadzen obcych;

usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania;

¢ uporzadkowanie terenu budowy.
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1.7. CZESC INFORMACYJNA

1.7.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane. Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie w zakresie nieruchomosci
ktorymi dysponuje i przekaze je Wykonawcy.

1.8. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamodwienia

1.8.1. Przepisy prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1169);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 t.J. ze
zm.);

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
72023 r. poz. 775 t.j. ze zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003 r. Nr 120, poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 tj.,
ze zm.);

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311), oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajgce
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rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkoéw technicznych dla znakéw i1 sygnalow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2377 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

z 2023, poz. 1039 ze zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.

1605 t.j., ze zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 tj.,

ze zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556

t.j., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45 ze zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2023 r., poz. 977 t.j. ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy

1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (Dz.U. 2021 r., poz. 2399, ze zm.);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 t.j., ze zm.);

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 t.., ze zm.);

e Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 1. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483, ze zm.);

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225,
tj., ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 t.J. ze zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t.j., ze zm.);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j., ze zm.) oraz ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. 0 zmianie
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ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 22023 r. poz. 1890 ze zm.);

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311,
ze zm.);

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2509 tj. ze zm.);
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022 r.
poz. 840 t.j. ze zm.);
e Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018, poz. 1609 ze
zm.).

1.8.2. Normy

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (oraz
poprawki PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P, PN-EN 13043:2004/AC:2004P);

e PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym;

e PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg$¢ 1: Beton
asfaltowy.

e PN-EN 13108-2:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 2: Beton
asfaltowy do bardzo cienkich warstw.

e PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg¢$¢ 6: Asfalt lany.
e PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.

e PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje.

Czes¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem.

e PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje.

Czes¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.
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e PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

e PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Krajowe

uzupehienie PN-EN 206+A1:2016-12.

e PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

e PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

e  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

e BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

e BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza

nawierzchni podatnych.

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem.

e  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog.

e BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢g¢ nawierzchni podatnych ugi¢ciomierzem

belkowym.

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

e PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 1: Znaki stale

e Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

e Norma oswietleniowa PN-EN 13201-2:2007

e PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do

przesytania wody 1 §ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania

przewodow pod ziemig 1 nad ziemia.
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e PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw.

e PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.
e WT-12014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA).

e  WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA).

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKiA).

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robot budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych

zwigzanych z realizacjg inwestycji 1 sporzadzonych na etapie projektowania.

Zalaczniki:

1. Opracowanie graficzne — Koncepcja, skala 1:1000
2. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza.
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